

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS DE CONSULTORIAS)

1. DATOS GENERALES


1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8/04/2024		
1.2 ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DEL CANAL DE ÑAWIN – WICHUCOCHA DISTRITO DE SAN MATEO – PROVINCIA DE HUAROCHIRI – DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2467400		
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-		
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	89		
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2467400	
	Documento que declaró la viabilidad	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 10-2024- GRL/GRI	

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 1312-2024- GRL/GRI	Fecha de recepción	25/03/2024		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA
	Fecha de la tercera versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA
	Fecha de la cuarta versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA
	Fecha de la quinta versión	NINGUNA	De oficio	NINGUNA	Con motivo de observaciones	NINGUNA
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



39

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS DE CONSULTORIAS)

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							



2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL



3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																			
DEL PROVEEDOR																			
Nº Item	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 10-2024-GRL/GRI																		
FECHA	12/01/2024																		
<table border="1" style="margin: auto;"><tr><td>SUB TOTAL (ST)</td><td>S/ 1,071,307.16</td></tr><tr><td>IMPUESTO (IGV) (18%ST)</td><td>S/ 192,835.29</td></tr><tr><td>PRESUPUESTO DE OBRA</td><td>S/ 1,264,142.45</td></tr><tr><td>SUPERVISION (7% VR)</td><td>S/ 69,527.83</td></tr><tr><td>EXPEDIENTE TECNICO</td><td>S/ 10,000.00</td></tr><tr><td>LIQUIDACION DE OBRAS</td><td>S/ 7,000.00</td></tr><tr><td>GESTION DE PROYECTOS</td><td>S/ 44,244.99</td></tr><tr><td>PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO</td><td>S/ 16,000.00</td></tr><tr><td>COSTO TOTAL DEL PROYECTO</td><td>S/ 1,410,915.27</td></tr></table>		SUB TOTAL (ST)	S/ 1,071,307.16	IMPUESTO (IGV) (18%ST)	S/ 192,835.29	PRESUPUESTO DE OBRA	S/ 1,264,142.45	SUPERVISION (7% VR)	S/ 69,527.83	EXPEDIENTE TECNICO	S/ 10,000.00	LIQUIDACION DE OBRAS	S/ 7,000.00	GESTION DE PROYECTOS	S/ 44,244.99	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	S/ 16,000.00	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	S/ 1,410,915.27
SUB TOTAL (ST)	S/ 1,071,307.16																		
IMPUESTO (IGV) (18%ST)	S/ 192,835.29																		
PRESUPUESTO DE OBRA	S/ 1,264,142.45																		
SUPERVISION (7% VR)	S/ 69,527.83																		
EXPEDIENTE TECNICO	S/ 10,000.00																		
LIQUIDACION DE OBRAS	S/ 7,000.00																		
GESTION DE PROYECTOS	S/ 44,244.99																		
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	S/ 16,000.00																		
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	S/ 1,410,915.27																		
<p>Con un plazo de ejecución de obra de 120 días calendario, con precios referidos al mes de noviembre de 2023, siendo que el referido expediente técnico ha sido elaborado, evaluado y coordinado por los siguientes profesionales: Elaboración del Expediente Técnico, Jorge Vedmar Cajahuaringa Vidalon, Ing. Civil, Responsable de la Elaboración del Expediente técnico, con CIP N° 85367; Conformidad del Expediente Técnico, Walter José Tovar Macutela, Ing. Civil, Responsable de la Conformidad del Expediente Técnico, con CAP N° 141314; Coordinador del Expediente Técnico, Víctor Vidal Auris Varas, Ing. Civil, Coordinador de Proyecto, con CIP N° 220245 y cuenta con la conformidad de la Municipalidad Distrital de San Mateo, la Jefatura de Proyectos y Estudios y de la Gerencia Regional de Infraestructura, siendo la modalidad de ejecución que contempla el Expediente Técnico es por Contrata por Sistema a Precios Unitarios.</p> <p>ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución Gerencial Regional, conforme a Ley.</p> <p style="text-align: center;">REGISTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVASE.</p>																			



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Arq. Justo Víctor Quilica
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.A.P. N° 4640

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIAS)							
							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 69,527.83 (sesenta y nueve mil quinientos veintisiete con 83/100 soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/01/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/01/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 ECON. PABLO DÍAZ MENACHO JEFE DE TRANSACCIONES LOGÍSTICAS						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							