

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS SERVICIOS									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO			16/04/2024 00:00:00					
1.2	ÁREA USUARIA			PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN			SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORA AMTS 16 Y 17 AYABACA Y SULLANA SALDO, Y SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORA AMTS 22 Y 98 PAITA Y PIURA SALDO					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACION			0EIE 11-Optimizar la gestión de inversiones					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC			129					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			Código					
				Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO			Código del Requerimiento	143-2024-ENOSA		Fecha de recepción	6/03/2024	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)			SI	X		NO		
				De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso			Siendo las características del servicio a solicitar, distintos pero vinculados entre si, se determina que estos servicios se requieren para cumplir con un objetivo común. Asimismo, se ha determinado que existen proveedores que pueden atender el requerimiento en su totalidad; por lo que resulta más eficiente realizar la contratación por paquete.		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARA POR ITEMS				SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN				SI		NO	X	
					Documento de aprobación de la estandarización				
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO				SI		NO	X	
					N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				
2.7	REQUERIMIENTO				Lo indicado se visualiza en el capítulo III de la sección específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas	Comunicación de respuesta del	Fecha de remisión de la	Cantidad de observaciones formuladas	Comunicación con la	Fecha de remisión de la	

		s	por el OEC	área usuaria	comunicación	por los proveedores	cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	comunicación
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	NUEVOS SOLES	x	NUEVOS DOLARES			
		MONTO	309927.0200					
	En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables y la utilidad de acuerdo a las características, plazo y además condiciones definidas en el requerimiento.							
	No aplica							
4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACION DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		12/03/2024	FECHA DE CULMINACION DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		15/04/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X	
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACION			SI		NO	X	
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X	
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
5.								

	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

**ANEXO 1 – ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**
**1. DEL PROVEEDOR**

	DESCRIPCION	<i>Ítem Paquete 1.1</i>			<i>Ítem Paquete 1.2:</i>			
A	ESTUDIO DE PREINVERSION	Cant (Personal/Equipo)	Tiempo efectivo (d.c.)	% Part.	Cant (Personal/Equipo)	Tiempo efectivo (d.c.)	% Part.	Profesional Asignado
<b>1,00</b>	<b>Personal Clave (Incluye honorarios, viaticcos, seguro médico y de vida)</b>							
1,01	Jefe de Estudio	0,50	90,0	40,00%	0,50	90,0	60,00%	1,00
1,02	Especialista en redes de distribución MT y BT	1,00	90,0	100,00%	1,00	90,0	100,00%	2,00
1,03	Coordinador BIM	0,50	90,0	50,00%	0,50	90,0	50,00%	1,00
1,04	Especialista En Formulación PIP	0,50	90,0	50,00%	0,50	90,0	50,00%	1,00
<b>2,00</b>	<b>Personal Apoyo (Incluye honorarios, viaticos, seguro médico y de vida)</b>							
2,02	Dibujante Cadista	0,50	60,0	40,00%	0,50	60,0	60,00%	2,00
<b>3,00</b>	<b>Estudios Técnicos</b>							
3,01	Estudio de Geología y Geotecnia	1,00	Glb	-	1,00	Glb	-	2,00
3,02	Modelamiento BIM	1,00	Glb	-	1,00	Glb	-	2,00
3,03	Estudio Topográfico (Incluye Levantamiento aerofotogrametrico, Informe Topográfico, Ortofotos, Nube de Puntos, y Curvas de Nivel)	1,00	Glb	-	1,00	Glb	-	2,00
3,04	Análisis de riesgos	1,00	Glb	-	1,00	Glb	-	2,00
	Costo Directo (S/)							
	Gastos Generales (S/)							
	- Gastos Fijos (S/)							
	- Gastos Variables (S/)							
	Utilidades (S/)							
	Costo Total sin IGV (S/)							

B	Expediente Técnico de Obra inc. Estudios Complementarios	Cant (Personal/Equipo)	Tiempo efectivo (d.c.)	% Part.	Cant (Personal/Equipo)	Tiempo efectivo (d.c.)	% Part.	
<b>1,00</b>	<b>Personal Profesional (Incluye honorarios, viaticos, seguro médico y de vida)</b>							
1,01	Jefe de Estudio	0,50	60,0	40,00%	0,50	60,0	60,00%	1,00
1,02	Especialista en redes de distribución MT y BT	0,50	60,0	50,00%	0,50	60,0	50,00%	1,00
1,03	Coordinador BIM	0,50	60,0	40,00%	0,50	60,0	60,00%	1,00
<b>2,00</b>	<b>Personal Apoyo (Incluye honorarios, viaticos, seguro médico y de vida)</b>							
2,02	Dibujante Cadista	0,50	45,0	40,00%	0,50	45,0	60,00%	1,00
<b>3,00</b>	<b>Estudios Complementarios y Servicios</b>							
3,01	Modelamiento BIM	1,00	Glb	-	1,00	Glb	-	2,00
3,02	Estudio Arqueológico (CIRAS y/o Pre-existencia)	1,00	Glb	-	1,00	Glb	-	2,00
3,03	Instrumento de gestión Ambiental (IGA)	1,00	Glb	-	1,00	Glb	-	2,00
3,04	Expediente de Servidumbre	-	Glb	-	1,00	Glb	-	1,00
3,04	Expediente para Provias	1,00	Glb	-	-	Glb	-	1,00
	Costo Directo (S/)							
	Gastos Generales (S/)							
	- Gastos Fijos (S/)							
	- Gastos Variables (S/)							
	Utilidades (S/)							
	Costo Total sin IGV (S/)							

<b>COSTO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION (S/)</b>							
<b>COSTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO (S/)</b>							
<b>COSTO SUB TOTAL (S/)</b>							
<b>COSTO TOTAL (S/) con IGV</b>							

**Plazo de Ejecucion**

150 d.c.

150 d.c.

**Estudio de Pre Inversión**

90 d.c.

90 d.c.

**Estudio Definitivo**

60 d.c.

60 d.c.

## 2. DE LA ENTIDAD

	DESCRIPCION	Ítem Paquete 1.1			Ítem Paquete 1.2:			
A	ESTUDIO DE PREINVERSION	Cant (Personal/Equipo)	Tiempo efectivo (d.c.)	% Part.	Cant (Personal/Equipo)	Tiempo efectivo (d.c.)	% Part.	Profesional Asignado
1,00	Personal Clave (Incluye honorarios, viaticcos, seguro médico y de vida)							
1,01	Jefe de Estudio	0,50	90,0	40,00%	0,50	90,0	60,00%	1,00
1,02	Especialista en redes de distribución MT y BT	1,00	90,0	100,00%	1,00	90,0	100,00%	2,00
1,03	Coordinador BIM	0,50	90,0	50,00%	0,50	90,0	50,00%	1,00
1,04	Especialista En Formulación PIP	0,50	90,0	50,00%	0,50	90,0	50,00%	1,00
2,00	Personal Apoyo (Incluye honorarios, viaticos, seguro médico y de vida)							
2,02	Dibujante Cadista	0,50	60,0	40,00%	0,50	60,0	60,00%	2,00
3,00	Estudios Técnicos							
3,01	Estudio de Geología y Geotecnia	1,00	Glb	-	1,00	Glb	-	2,00
3,02	Modelamiento BIM	1,00	Glb	-	1,00	Glb	-	2,00
3,03	Estudio Topográfico (Incluye Levantamiento aerofotogrametrico, Informe Topográfico, Ortofotos, Nube de Puntos, y Curvas de Nivel)	1,00	Glb	-	1,00	Glb	-	2,00
3,04	Análisis de riesgos	1,00	Glb	-	1,00	Glb	-	2,00
	Costo Directo (S/)							
	Gastos Generales (S/)							
	- Gastos Fijos (S/)							
	- Gastos Variables (S/)							
	Utilidades (S/)							
	Costo Total sin IGV (S/)							

B	Expediente Técnico de Obra inc. Estudios Complementarios	Cant (Personal/Equipo)	Tiempo efectivo (d.c.)	% Part.	Cant (Personal/Equipo)	Tiempo efectivo (d.c.)	% Part.	
<b>1,00</b>	<b>Personal Profesional (Incluye honorarios, viaticos, seguro médico y de vida)</b>							
1,01	Jefe de Estudio	0,50	60,0	40,00%	0,50	60,0	60,00%	1,00
1,02	Especialista en redes de distribución MT y BT	0,50	60,0	50,00%	0,50	60,0	50,00%	1,00
1,03	Coordinador BIM	0,50	60,0	40,00%	0,50	60,0	60,00%	1,00
<b>2,00</b>	<b>Personal Apoyo (Incluye honorarios, viaticos, seguro médico y de vida)</b>							
2,02	Dibujante Cadista	0,50	45,0	40,00%	0,50	45,0	60,00%	1,00
<b>3,00</b>	<b>Estudios Complementarios y Servicios</b>							
3,01	Modelamiento BIM	1,00	Glb	-	1,00	Glb	-	2,00
3,02	Estudio Arqueológico (CIRAS y/o Pre-existencia)	1,00	Glb	-	1,00	Glb	-	2,00
3,03	Instrumento de gestión Ambiental (IGA)	1,00	Glb	-	1,00	Glb	-	2,00
3,04	Expediente de Servidumbre	-	Glb	-	1,00	Glb	-	1,00
3,04	Expediente para Provias	1,00	Glb	-	-	Glb	-	1,00
	Costo Directo (S/)							
	Gastos Generales (S/)							
	- Gastos Fijos (S/)							
	- Gastos Variables (S/)							
	Utilidades (S/)							
	Costo Total sin IGV (S/)							

<b>COSTO DEL ESTUDIO DE PREINVERSION (S/)</b>							
<b>COSTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO (S/)</b>							
<b>COSTO SUB TOTAL (S/)</b>							
<b>COSTO TOTAL (S/) con IGV</b>							

<b>Plazo de Ejecucion</b>	150	d.c.	150	d.c.
<b>Estudio de Pre Inversión</b>	90	d.c.	90	d.c.
<b>Estudio Definitivo</b>	60	d.c.	60	d.c.

QUEZADA  
TINOCO Karen  
Irene FAU  
20102708394 soft

Firmado digitalmente  
por QUEZADA  
TINOCO Karen Irene  
FAU 20102708394 soft  
Fecha: 2024.04.16  
14:03:16 -05'00'

Firmado digitalmente  
por NAMUCHE FEBRES  
Marina Del Socorro  
FAU 20102708394 soft  
Fecha: 2024.04.16  
14:09:08 -05'00'