

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN y BUENA PRO DE OFERTAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2024-MINCETUR/DM/COPESCO – 1

CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MECÁNICAS DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA PARA LOS PROYECTOS DE PLAN COPESCO NACIONAL: - LAGO SANDOVAL - PUNTA COLES - PLAYA TORTUGAS

Siendo las 18:00 horas del día 09 de septiembre de 2024, los miembros integrantes del Comité de Selección designados mediante Resolución Directoral N°201-2024-MINCETUR/DM-COPESCO-DE

Juan Pablo La Torre Uceda, presidente Titular (Conocimiento Técnico)
Karim Sánchez Rivas, Miembro Titular (Conocimiento Técnico)
Rodrigo Martín Chávez Niño, Miembro Suplente (OEC)

Se reunieron para tratar la siguiente agenda:

ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE OFERTAS Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Tipo de Procedimiento: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2024-MINCETUR/DM/COPESCO – 1

Objeto: CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MECÁNICAS DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA PARA LOS PROYECTOS DE PLAN COPESCO NACIONAL: - LAGO SANDOVAL - PUNTA COLES - PLAYA TORTUGAS

Habiéndose comprobado el quórum correspondiente, tal como lo establece el numeral 46.2 del artículo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se dio inicio a la sesión.

El presidente del Comité de Selección dio inicio a la sesión manifestando que la misma tiene por objetivo en primera instancia la admisión, calificación y evaluación de ofertas presentadas a través de la plataforma del SEACE, las mismas que han sido oportunamente subsanadas en lo concerniente y que no altere el contenido esencial de la oferta.

A. ANTECEDENTES:

Con fecha 16 de agosto de 2024, se publicó la convocatoria del procedimiento de selección ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2024-MINCETUR/DM/COPESCO – 1 cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MECÁNICAS DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA PARA LOS PROYECTOS DE PLAN COPESCO NACIONAL: - LAGO SANDOVAL - PUNTA COLES - PLAYA TORTUGAS

B. REGISTRO DE PARTICIPANTES:

Dentro del plazo previsto según bases, se registraron Treinta (30) participantes:

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de expirar | Usuario de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|--|---------------------------------------|--------|-------------|------------------|---------------------|----------|
| 1 | Proveedor con RUC | 10081579887 | MARTINEZ VARGAS ALBERTO JOSE | 29/08/2024 | Válido | | 29/08/2024 | 10081579887 | |
| 2 | Proveedor con RUC | 10106850718 | ARTICA GERONIMO NELSON | 20/08/2024 | Válido | | 20/08/2024 | 10106850718 | |
| 3 | Proveedor con RUC | 10180928672 | VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX | 20/08/2024 | Válido | | 20/08/2024 | 10180928672 | |
| 4 | Proveedor con RUC | 10201211226 | DIAZ BUENDIA MIGUEL DAVID | 01/09/2024 | Válido | | 01/09/2024 | 10201211226 | |
| 5 | Proveedor con RUC | 10329877537 | MUNDACA BERNABE FARES WANTUIL | 17/08/2024 | Válido | | 17/08/2024 | 10329877537 | |
| 6 | Proveedor con RUC | 10400890876 | ALCALDE ESPINOZA ORLANDO TOMAS | 26/08/2024 | Válido | | 26/08/2024 | 10400890876 | |
| 7 | Proveedor con RUC | 10421418832 | HUAMANI HUAMANI RUNE | 20/08/2024 | Válido | | 20/08/2024 | 10421418832 | |
| 8 | Proveedor con RUC | 20393625466 | MUÑOZ & OCAMPO,CONSULTORIAS,PROYECTOS E INVERSIONES E.I.R.L. | 21/08/2024 | Válido | | 21/08/2024 | 20393625466 | |
| 9 | Proveedor con RUC | 20448495001 | DEIMOUNT GROUP CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20/08/2024 | Válido | | 20/08/2024 | 20448495001 | |
| 10 | Proveedor con RUC | 20449438834 | INGESERVICIOS S.A.C. | 23/08/2024 | Válido | | 23/08/2024 | 20449438834 | |

40 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10. Página 1 / 4.

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Usuario de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|----------|
| 11 | Proveedor con RUC | 20450751503 | M & A CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - M & A CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 17/08/2024 | Válido | | 17/08/2024 | 20450751503 | |
| 12 | Proveedor con RUC | 20456141740 | J T CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 01/09/2024 | Válido | | 01/09/2024 | 20456141740 | |
| 13 | Proveedor con RUC | 20480655622 | GBZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC | 26/08/2024 | Válido | | 26/08/2024 | 20480655622 | |
| 14 | Proveedor con RUC | 20490872508 | UNIVERSAL TESTING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - UNITEST S.A.C. | 20/08/2024 | Válido | | 20/08/2024 | 20490872508 | |
| 15 | Proveedor con RUC | 20494253983 | GEOTECNICA E.I.R.L. | 20/08/2024 | Válido | | 20/08/2024 | 20494253983 | |
| 16 | Proveedor con RUC | 20508379391 | GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS CARAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 01/09/2024 | Válido | | 01/09/2024 | 20508379391 | |
| 17 | Proveedor con RUC | 20509829986 | INDUSTRIAS FERLIN SAC | 22/08/2024 | Válido | | 22/08/2024 | 20509829986 | |
| 18 | Proveedor con RUC | 20519878969 | SERGE E.I.R.L. | 28/08/2024 | Válido | | 28/08/2024 | 20519878969 | |
| 19 | Proveedor con RUC | 20521579600 | TELMO INGENIEROS S.A.C. | 27/08/2024 | Válido | | 27/08/2024 | 20521579600 | |
| 20 | Proveedor con RUC | 20522802060 | CORPORACION GEO-SOLUTIONS S.R.L. | 21/08/2024 | Válido | | 21/08/2024 | 20522802060 | |

40 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 11 a 20. Página 2 / 4.

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Usuario de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|--|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|----------|
| 21 | Proveedor con RUC | 20536893700 | GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A | 26/08/2024 | Válido | | 26/08/2024 | 20536893700 | |
| 22 | Proveedor con RUC | 20542513439 | CRISANVR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 17/08/2024 | Válido | | 17/08/2024 | 20542513439 | |
| 23 | Proveedor con RUC | 20545914116 | GEONSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 19/08/2024 | Válido | | 19/08/2024 | 20545914116 | |
| 24 | Proveedor con RUC | 20553113581 | CORPORACION CONS & PROYECT SERVICIOS DE INGENIERIA E.I.R.L. - CORCOPROSERIN E.I.R.L. | 01/09/2024 | Válido | | 01/09/2024 | 20553113581 | |
| 25 | Proveedor con RUC | 20561140686 | CIMENTA JBM E.I.R.L. | 20/08/2024 | Válido | | 20/08/2024 | 20561140686 | |
| 26 | Proveedor con RUC | 20600236645 | ASET INGENIERIA S.R.L. | 20/08/2024 | Válido | | 20/08/2024 | 20600236645 | |
| 27 | Proveedor con RUC | 20601074240 | HARIUS CONSULTING ENGINEERS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HARIUS S.A.C. | 27/08/2024 | Válido | | 27/08/2024 | 20601074240 | |
| 28 | Proveedor con RUC | 20601230560 | INVERSIONES Y PROYECTOS UCAYALI S.A.C. | 20/08/2024 | Válido | | 20/08/2024 | 20601230560 | |
| 29 | Proveedor con RUC | 20601899290 | TOWERS INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. | 23/08/2024 | Válido | | 23/08/2024 | 20601899290 | |
| 30 | Proveedor con RUC | 20604071322 | ABR CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.C. | 19/08/2024 | Válido | | 19/08/2024 | 20604071322 | |

40 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 21 a 30. Página 3 / 4.

| Nro. | Tipo proveedor | RUC/Código | Nombre o Razón Social | Fecha de registro en el procedimiento | Estado | Advertencia | Fecha de registro | Usuario de Registro | Acciones |
|------|-------------------|-------------|---|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------|---------------------|----------|
| 31 | Proveedor con RUC | 20605753907 | INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C. | 20/08/2024 | Válido | | 20/08/2024 | 20605753907 | |
| 32 | Proveedor con RUC | 20606396997 | EJP INGENIERIA & PROYECTOS SAC | 19/08/2024 | Válido | | 19/08/2024 | 20606396997 | |
| 33 | Proveedor con RUC | 20606779811 | ASYA COMPANY E.I.R.L. | 19/08/2024 | Válido | | 19/08/2024 | 20606779811 | |
| 34 | Proveedor con RUC | 20607933902 | PCI PERU CONSULTORES S.A.C. | 26/08/2024 | Válido | | 26/08/2024 | 20607933902 | |
| 35 | Proveedor con RUC | 20609078821 | BROXS S.A.C. | 20/08/2024 | Válido | | 20/08/2024 | 20609078821 | |
| 36 | Proveedor con RUC | 20610291784 | NAOMI & N SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES S.A.C. | 20/08/2024 | Válido | | 20/08/2024 | 20610291784 | |
| 37 | Proveedor con RUC | 20611172461 | ALLENDE CONTRATISTAS E.I.R.L. | 28/08/2024 | Válido | | 28/08/2024 | 20611172461 | |
| 38 | Proveedor con RUC | 20611248041 | GEOGLOBAL CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 30/08/2024 | Válido | | 30/08/2024 | 20611248041 | |
| 39 | Proveedor con RUC | 20611499591 | TVT QNTRATISTAS E.I.R.L. | 28/08/2024 | Válido | | 28/08/2024 | 20611499591 | |
| 40 | Proveedor con RUC | 20612573621 | CONSTRUCAPRIGLE E.I.R.L. | 26/08/2024 | Válido | | 26/08/2024 | 20612573621 | |

40 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 31 a 40. Página 4 / 4.

C. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

El día 03 de septiembre de 2024, se llevó a cabo de forma electrónica la Etapa de Presentación de Ofertas, presentándose los siguientes postores:

Presentación de ofertas/expresión de interés

| | |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante : | PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR |
| Nomenclatura : | AS-SM-14-2024-COPESCO NACIONAL-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Servicio |
| Descripción del objeto : | CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MECÁNICAS DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA PARA LOS PROYECTOS DE PLAN COPESCO NACIONAL -LAGO SANDOVAL -PUNTA COLES -PLAYA TORTUGAS |

| Nro. ítem | Descripción del ítem | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|
| RUC / Código | Nombre o Razón Social | Fecha Presentación | Hora Presentación | Forma de presentación |
| 1 | CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MECANICAS DE SUELOS CANTERAS Y FUENTES DE AGUA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EB RECURSOS TURÍSTICOS EN LAGO SANDOVAL, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA. DPTO. DE MADRE DE DIOS" | | | |
| 20611248041 | CONSORCIO GEOGLOBAL CORP | 02/09/2024 | 21:01:13 | Electronico |
| 20456141740 | J T CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 02/09/2024 | 23:05:11 | Electronico |
| 20606396997 | EJP INGENIERIA & PROYECTOS SAC | 02/09/2024 | 23:07:16 | Electronico |
| 20601074240 | HARIUS CONSULTING ENGINEERS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HARIUS S.A.C. | 02/09/2024 | 23:56:19 | Electronico |
| RUC / Código | | | | |
| 2 | CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MECANICAS DE SUELOS CANTERAS Y FUENTES DE AGUA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS EN EL AMBITO DE LA RESERVA NACIONAL PUNTA COLES, DISTRITO ILO, PROVINCIA ILO DEPARTAMENTO MOQUEGUA" | | | |
| 20611248041 | CONSORCIO GEOGLOBAL CORP | 02/09/2024 | 21:01:13 | Electronico |
| 20456141740 | J T CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 02/09/2024 | 23:05:11 | Electronico |
| 20606396997 | EJP INGENIERIA & PROYECTOS SAC | 02/09/2024 | 23:07:16 | Electronico |
| 20601074240 | HARIUS CONSULTING ENGINEERS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HARIUS S.A.C. | 02/09/2024 | 23:56:19 | Electronico |
| RUC / Código | | | | |
| 3 | CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MECANICAS DE SUELOS CANTERAS Y FUENTES DE AGUA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS PARA LA PLAYA TORTUGAS, DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" | | | |
| 20611248041 | CONSORCIO GEOGLOBAL CORP | 02/09/2024 | 21:01:13 | Electronico |
| 20456141740 | J T CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 02/09/2024 | 23:05:11 | Electronico |
| 20606396997 | EJP INGENIERIA & PROYECTOS SAC | 02/09/2024 | 23:07:16 | Electronico |
| 20601074240 | HARIUS CONSULTING ENGINEERS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HARIUS S.A.C. | 02/09/2024 | 23:56:19 | Electronico |

D. ADMISIÓN DE OFERTAS PARA EL ITEM 1, ITEM 2 Y ITEM 3:

Con fecha 03 de septiembre de 2024, el Comité de Selección procede a la descarga y apertura de las ofertas recibidas para verificar la presentación de los documentos requeridos en las bases, obteniendo el siguiente resultado:

| Nº | POSTOR | ITEM | Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. | Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2) | Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3) | Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo N° 4) | Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consignen los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. | El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6 | CONDICIÓN ADMITIDA / NO ADMITIDA |
|----|---|------|--|---|---|---|--|--|--|----------------------------------|
| 01 | CONSORCIO GLOBAL CORP Integrado por: 1. GEONSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. 2. GEOGLOBAL CORP S.A.C. | 01 | SIPRESENTA (FOLIO 04) | Vigencia de Poder de GEONSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. nombrando a Rosa Amelia Galvez Rojas de Pilon (Folio 06 al 09) Vigencia de Poder de GEOGLOBAL CORP S.A.C. nombrando a Rosa Amelia Galvez Rojas de Pilon (Folio 11 al 16) | SIPRESENTA (FOLIO 17) | SIPRESENTA (FOLIO 18) | SIPRESENTA (FOLIO 19) | SIPRESENTA (FOLIO 20 al 21) | SIPRESENTA (FOLIO 22) | ADMITIDO |
| | | 02 | SIPRESENTA (FOLIO 04) | Vigencia de Poder de GEONSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. nombrando a Rosa Amelia Galvez Rojas de Pilon (Folio 06 al 09) Vigencia de Poder de GEOGLOBAL CORP S.A.C. nombrando a Rosa Amelia Galvez Rojas de Pilon (Folio 11 al 16) | SIPRESENTA (FOLIO 17) | SIPRESENTA (FOLIO 18) | SIPRESENTA (FOLIO 19) | SIPRESENTA (FOLIO 20 al 21) | SIPRESENTA (FOLIO 23) | ADMITIDO |
| | | 03 | SIPRESENTA (FOLIO 04) | Vigencia de Poder de GEONSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. nombrando a Rosa Amelia Galvez Rojas de Pilon (Folio 06 al 09) Vigencia de Poder de GEOGLOBAL CORP S.A.C. nombrando a Rosa Amelia Galvez Rojas de Pilon (Folio 11 al 16) | SIPRESENTA (FOLIO 17) | SIPRESENTA (FOLIO 18) | SIPRESENTA (FOLIO 19) | SIPRESENTA (FOLIO 20 al 21) | SIPRESENTA (FOLIO 24) | ADMITIDO |
| 02 | JT CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 01 | SIPRESENTA (FOLIO 02) | Vigencia de Poder de HUT CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. nombrando a Telsin Yesica Quispe Cusi (Folio 03 al 08) | SIPRESENTA (FOLIO 09) | SIPRESENTA (FOLIO 10) | SIPRESENTA (FOLIO 11) | No corresponde | SIPRESENTA (FOLIO 12) | ADMITIDO |
| | | 02 | SIPRESENTA (FOLIO 02) | Vigencia de Poder de HUT CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. nombrando a Telsin Yesica Quispe Cusi (Folio 03 al 08) | SIPRESENTA (FOLIO 09) | SIPRESENTA (FOLIO 10) | SIPRESENTA (FOLIO 11) | No corresponde | SIPRESENTA (FOLIO 12) | ADMITIDO |
| | | 03 | SIPRESENTA (FOLIO 02) | Vigencia de Poder de HUT CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. nombrando a Telsin Yesica Quispe Cusi (Folio 03 al 08) | SIPRESENTA (FOLIO 09) | SIPRESENTA (FOLIO 10) | SIPRESENTA (FOLIO 11) | No corresponde | SIPRESENTA (FOLIO 12) | ADMITIDO |
| 03 | EJP INGENIERIA & PROYECTOS S.A.C. | 01 | SIPRESENTA (FOLIO 04) | Vigencia de Poder de EJP INGENIERIA & PROYECTOS S.A.C. nombrando a Edward Jesus Plazacar Toribeo (Folio 16 al 21) | SIPRESENTA (FOLIO 05) | SIPRESENTA (FOLIO 06) | SIPRESENTA (FOLIO 07) | No corresponde | SIPRESENTA (SIN FOLIO) | ADMITIDO |
| | | 02 | SIPRESENTA (FOLIO 04) | Vigencia de Poder de EJP INGENIERIA & PROYECTOS S.A.C. nombrando a Edward Jesus Plazacar Toribeo (Folio 16 al 21) | SIPRESENTA (FOLIO 05) | SIPRESENTA (FOLIO 06) | SIPRESENTA (FOLIO 07) | No corresponde | NO PRESENTA | NO ADMITIDO |
| | | 03 | SIPRESENTA (FOLIO 04) | Vigencia de Poder de EJP INGENIERIA & PROYECTOS S.A.C. nombrando a Edward Jesus Plazacar Toribeo (Folio 16 al 21) | SIPRESENTA (FOLIO 05) | SIPRESENTA (FOLIO 06) | SIPRESENTA (FOLIO 07) | No corresponde | SIPRESENTA (SIN FOLIO) | ADMITIDO |
| 04 | HARIUS CONSULTING ENGINEERS S.A.C. | 01 | SIPRESENTA (FOLIO 06) | Presenta DNI del representante legal - Miguel Angel Yapuchura Cayllahu (Folio 13) Vigencia de Poder de HARIUS CONSULTING ENGINEERS S.A.C. nombrando a Miguel Angel Yapuchura Cayllahu (Folio 08 al 12) | SIPRESENTA (FOLIO 15) | SIPRESENTA (FOLIO 17) | SIPRESENTA (FOLIO 19) | No corresponde | SIPRESENTA (FOLIO 22) | ADMITIDO |
| | | 02 | SIPRESENTA (FOLIO 06) | Presenta DNI del representante legal - Miguel Angel Yapuchura Cayllahu (Folio 13) Vigencia de Poder de HARIUS CONSULTING ENGINEERS S.A.C. nombrando a Miguel Angel Yapuchura Cayllahu (Folio 08 al 12) | SIPRESENTA (FOLIO 15) | SIPRESENTA (FOLIO 17) | SIPRESENTA (FOLIO 19) | No corresponde | SIPRESENTA (FOLIO 22) | ADMITIDO |
| | | 03 | SIPRESENTA (FOLIO 06) | Presenta DNI del representante legal - Miguel Angel Yapuchura Cayllahu (Folio 13) Vigencia de Poder de HARIUS CONSULTING ENGINEERS S.A.C. nombrando a Miguel Angel Yapuchura Cayllahu (Folio 08 al 12) | SIPRESENTA (FOLIO 15) | SIPRESENTA (FOLIO 17) | SIPRESENTA (FOLIO 19) | No corresponde | SIPRESENTA (FOLIO 22) | ADMITIDO |

E. EVALUACIÓN DE OFERTAS:

En ese sentido, se procede a la evaluación de las ofertas admitidas para los 3 ITEMS de conformidad con los requisitos de evaluación establecidas en las bases integradas y artículo 82° del RLCE, del cual se obtiene el resultado siguiente:

| EVALUACIÓN DE OFERTAS ADMITIDAS - ITEM N°01 (LAGO SANDOVAL) | | | | | | |
|--|---|---------|--|---------|------------------------------------|---------|
| FACTOR DE EVALUACIÓN | CONSORCIO GLOBAL CORP | | JT CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | | HARIUS CONSULTING ENGINEERS S.A.C. | |
| | Integrado por: | | | | | |
| | 1. GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. | | | | | |
| | 2. GEOGLOBAL CORP S.A.C. | | | | | |
| Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. | Oferta Económica | PUNTAJE | Oferta Económica | PUNTAJE | Oferta Económica | PUNTAJE |
| Acreditación: Se acreditará mediante el registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6), según corresponda. | 191,501.26 | 51.70 | 99,000.00 | 100.00 | 103,480.00 | 95.67 |
| PUNTAJE TOTAL | 51.70 | | 100.00 | | 95.67 | |
| Bonificación (MYPE 5%) | 2.58 | | - | | 4.78 | |
| SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO (10%) | NO SE OTORGA EL BENEFICIO DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN INDICADA EN EL ANEXO N°01 CORRESPONDE A LA CIUDAD DE LIMA Y NO A PROVINCIAS COLINDANTES DONDE SE EJECUTARÁ LA PRESTACION. | | - | | - | |
| PUNTAJE TOTAL CON BONIFICACIÓN | 54.28 | | 100.00 | | 100.45 | |
| Orden de Prelación | 3 | | 2 | | 1 | |

| EVALUACIÓN DE OFERTAS ADMITIDAS - ITEM N°02 (PUNTA COLES) | | | | | | |
|--|---|---------|--|---------|------------------------------------|---------|
| FACTOR DE EVALUACIÓN | CONSORCIO GLOBAL CORP | | JT CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | | HARIUS CONSULTING ENGINEERS S.A.C. | |
| | Integrado por: | | | | | |
| | 1. GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. | | | | | |
| | 2. GEOGLOBAL CORP S.A.C. | | | | | |
| Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. | Oferta Económica | PUNTAJE | Oferta Económica | PUNTAJE | Oferta Económica | PUNTAJE |
| Acreditación: Se acreditará mediante el registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6), según corresponda. | 150,197.10 | 61.72 | 93,750.00 | 98.88 | 92,700.00 | 100.00 |
| PUNTAJE TOTAL | 61.72 | | 98.88 | | 100.00 | |
| Bonificación (MYPE 5%) | 3.09 | | - | | 5.00 | |
| SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO (10%) | NO SE OTORGA EL BENEFICIO DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN INDICADA EN EL ANEXO N°01 CORRESPONDE A LA CIUDAD DE LIMA Y NO A PROVINCIAS COLINDANTES DONDE SE EJECUTARÁ LA PRESTACION. | | - | | - | |
| PUNTAJE TOTAL CON BONIFICACIÓN | 64.81 | | 98.88 | | 105.00 | |
| Orden de Prelación | 3 | | 2 | | 1 | |

| EVALUACIÓN DE OFERTAS ADMITIDAS - ITEM N°03 (PLAYA TORTUGAS) | | | | | | |
|---|---|---------|--|---------|------------------------------------|---------|
| FACTOR DE EVALUACIÓN | CONSORCIO GLOBAL CORP | | JT CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | | HARIUS CONSULTING ENGINEERS S.A.C. | |
| | Integrado por: 1. GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. 2. GEOGLOBAL CORP S.A.C. | | | | | |
| Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. | Oferta Económica | PUNTAJE | Oferta Económica | PUNTAJE | Oferta Económica | PUNTAJE |
| Acreditación: Se acreditará mediante el registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6), según corresponda. | 175,118.70 | 69.95 | 125,000.00 | 98.00 | 122,500.00 | 100.00 |
| PUNTAJE TOTAL | | 69.95 | | 98.00 | | 100.00 |
| Bonificación (MYPE 5%) | | 3.50 | | | | 5.00 |
| SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO (10%) | NO SE OTORGA EL BENEFICIO DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN INDICADA EN EL ANEXO N°01 CORRESPONDE A LA CIUDAD DE LIMA Y NO A PROVINCIAS COLINDANTES DONDE SE EJECUTARÁ LA PRESTACION. | | | | | |
| PUNTAJE TOTAL CON BONIFICACIÓN | | 73.45 | | 76.00 | | 105.00 |
| Orden de Prelación | | 3 | | 2 | | 1 |

Ahora bien, en el proceso de integración de bases correspondiente a la Adjudicación Simplificada N°014-2024-MINCETUR/DM/COPESCO de fecha 27 de agosto del 2024, y producto de la consulta realizada por la empresa GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, se adjuntó la estructura de costos referencial del objeto de la convocatoria.

Tal como se aprecia en el cuadro de admisión, la empresa EJP INGENIERIA & PROYECTOS S.A.C. presentó su oferta técnica (ITEM N°01, 02 Y 03) y su oferta económica (ITEM N°01 Y N°03) según los siguientes montos:

| ITEM N°01 | ITEM N°03 |
|--------------|--------------|
| S/ 60,000.00 | S/ 95,000.00 |

En ese sentido, mediante Carta N°001-2024/CS-AS-014-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-1 de fecha 04 de septiembre del 2024, se solicita a la empresa EJP INGENIERIA & PROYECTOS S.A.C. la presentación de elementos constitutivos de su oferta – ITEM N°01 y ITEM N°03, es decir, información detallada respecto a los costos y otros que implican el cumplimiento de las exigencias técnicas señaladas en los términos de referencia, de conformidad a lo señalado en el Artículo N°68 del Reglamento y 28 de la Ley de Contrataciones del Estado, cuyo literal en uno de sus párrafos dice:

*“...el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) la oferta **se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado**; o ii) no se incorpore alguna de las prestaciones requeridas o estas no se encuentren suficientemente presupuestadas”.*

En consecuencia, dentro del plazo establecido (02 días hábiles), mediante correo electrónico de fecha 06 de septiembre del 2024, la empresa postor EJP INGENIERIA & PROYECTOS S.A.C. hace llegar la estructura de costos correspondientes a los ítems 1 y 3 de la Adjudicación Simplificada N°014-2024-MINCETUR/DM/COPESCO, según siguiente detalle:

ITEM N°01:

ESTRUCTURA DE COSTOS

Especialidad : ESTUDIO DE MECÁNICAS DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA
: CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MECANICAS DE SUELOS
CANTERAS Y FUENTES DE AGUA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS
Proyecto: SERVICIOS TÚRISTICOS PÚBLICOS EB RECURSOS TURÍSTICOS EN LAGO
SANDOVAL, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DPTO. DE
MADRE DE DIOS"

| ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Parcial |
|-----------------|---|--------|----------|-----------------|-------------|
| 01 | ESTUDIO MECANICA DE SUELOS | | | | |
| 01.01 | ENSAYOS DE CAMPO | | | | |
| 01.01.01 | Investigaciones geotécnicas para fines de cimentación | UND | 25.00 | S/ 25.00 | S/ 625.00 |
| 01.01.02 | Investigaciones geotécnicas para fines de pavimentación | UND | 25.00 | S/ 25.00 | S/ 625.00 |
| 01.01.03 | Densidad in situ | UND | 50.00 | S/ 10.00 | S/ 500.00 |
| 01.02 | ENSAYOS DE LABORATORIO | | | | |
| 01.02.01 | Muestreo | UND | 100.00 | S/ 10.00 | S/ 1,000.00 |
| 01.02.02 | Granulometría por tamizado | UND | 100.00 | S/ 15.00 | S/ 1,500.00 |
| 01.02.03 | Límites de Atterberg | UND | 100.00 | S/ 15.00 | S/ 1,500.00 |
| 01.02.04 | Contenido de Humedad | UND | 100.00 | S/ 10.00 | S/ 1,000.00 |
| 01.02.05 | Clasificación de Suelos SUCS - AASHTO | UND | 100.00 | S/ 10.00 | S/ 1,000.00 |
| 01.02.06 | Análisis Químico al suelo (Sales solubles totales, cloruros, sulfatos y pH) | UND | 9.00 | S/ 80.00 | S/ 720.00 |
| 01.02.07 | Análisis Químico al agua (Sales solubles totales, cloruros, sulfatos y pH) | UND | 9.00 | S/ 80.00 | S/ 720.00 |
| 01.02.08 | Densidad mínima y máxima | UND | 9.00 | S/ 140.00 | S/ 1,260.00 |
| 01.02.09 | Proctor estándar o modificado | UND | 5.00 | S/ 300.00 | S/ 1,500.00 |
| 01.02.10 | CBR de suelos | UND | 5.00 | S/ 350.00 | S/ 1,750.00 |
| 01.02.11 | Compresión no confinada de suelos | UND | 9.00 | S/ 180.00 | S/ 1,620.00 |
| 01.02.12 | Resistencia al corte mediante prueba Triaxial | UND | 9.00 | S/ 180.00 | S/ 1,620.00 |
| 01.02.13 | Consolidación Unidimensional de suelos | UND | 9.00 | S/ 180.00 | S/ 1,620.00 |
| 02 | ESTUDIO CANTERAS | | | | |
| 02.02 | ENSAYOS DE LABORATORIO | | | | |
| 02.02.01 | AGREGADOS PARA MEZCLA DE CONCRETO | | | | |
| 02.02.01.01 | Granulometría por tamizado | UND | 4.00 | S/ 15.00 | S/ 60.00 |
| 02.02.01.02 | Terrones de arcilla y partículas deleznales | UND | 4.00 | S/ 30.00 | S/ 120.00 |
| 02.02.01.03 | Material que pasa el tamiz N° 200 | UND | 4.00 | S/ 30.00 | S/ 120.00 |
| 02.02.01.04 | Cantidad de partículas livianas+ | UND | 4.00 | S/ 30.00 | S/ 120.00 |
| 02.02.01.05 | Contenido de sulfatos | UND | 4.00 | S/ 25.00 | S/ 100.00 |
| 02.02.01.06 | Contenido de cloruros | UND | 4.00 | S/ 40.00 | S/ 160.00 |
| 02.02.01.07 | Carbón y lignito | UND | 4.00 | S/ 40.00 | S/ 160.00 |
| 02.02.01.08 | Equivalente de arena | UND | 4.00 | S/ 80.00 | S/ 320.00 |
| 02.02.01.09 | Durabilidad al sulfato de magnesio | UND | 4.00 | S/ 120.00 | S/ 480.00 |
| 02.02.02 | BASE GRANULAR | | | | |
| 02.02.02.01 | Granulometría por tamizado | UND | 4.00 | S/ 15.00 | S/ 60.00 |
| 02.02.02.02 | Ensayo de Valor Relativo de Soporte (CBR) | UND | 4.00 | S/ 350.00 | S/ 1,400.00 |
| 02.02.02.03 | Partículas con una cara fracturada - Agregado Grueso | UND | 4.00 | S/ 80.00 | S/ 320.00 |
| 02.02.02.04 | Partículas con dos caras fracturadas - Agregado Grueso | UND | 4.00 | S/ 80.00 | S/ 320.00 |
| 02.02.02.05 | Desgaste Los Ángeles - Agregado Grueso | UND | 4.00 | S/ 170.00 | S/ 680.00 |
| 02.02.02.06 | Partículas Chatas y Alargadas - Agregado Grueso | UND | 4.00 | S/ 120.00 | S/ 480.00 |
| 02.02.02.07 | Sales Solubles - Agregado Grueso | UND | 4.00 | S/ 40.00 | S/ 160.00 |
| 02.02.02.08 | Durabilidad al sulfato de magnesio - Agregado Grueso | UND | 4.00 | S/ 80.00 | S/ 320.00 |
| 02.02.02.09 | Límites de Atterberg - Agregado Fino | UND | 4.00 | S/ 15.00 | S/ 60.00 |
| 02.02.02.10 | Equivalente de arena - Agregado Fino | UND | 4.00 | S/ 40.00 | S/ 160.00 |
| 02.02.02.11 | Sales Solubles - Agregado Fino | UND | 4.00 | S/ 40.00 | S/ 160.00 |
| 02.02.02.12 | Durabilidad al sulfato de magnesio - Agregado Fino | UND | 4.00 | S/ 80.00 | S/ 320.00 |
| 02.02.03 | SUB-BASE GRANULAR | | | | |
| 02.02.03.01 | Granulometría por tamizado | UND | 4.00 | S/ 15.00 | S/ 60.00 |
| 02.02.03.02 | Desgaste Los Ángeles | UND | 4.00 | S/ 170.00 | S/ 680.00 |
| 02.02.03.03 | Límites de Atterberg | UND | 4.00 | S/ 15.00 | S/ 60.00 |
| 02.02.03.04 | Ensayo de Valor Relativo de Soporte (CBR) | UND | 4.00 | S/ 350.00 | S/ 1,400.00 |
| 02.02.03.05 | Equivalente de arena | UND | 4.00 | S/ 40.00 | S/ 160.00 |
| 02.02.03.06 | Sales Solubles | UND | 4.00 | S/ 40.00 | S/ 160.00 |
| 02.02.03.07 | Partículas Chatas y Alargadas - Agregado Grueso | UND | 4.00 | S/ 120.00 | S/ 480.00 |
| 02.02.04 | AFIRMADO | | | | |

ESTRUCTURA DE COSTOS

Especialidad : ESTUDIO DE MECÁNICAS DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA
 : CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MECANICAS DE SUELOS
 CANTERAS Y FUENTES DE AGUA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS
 Proyecto: SERVICIOS TÚRISTICOS PÚBLICOS EB RECURSOS TURÍSTICOS EN LAGO
 SANDOVAL, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DPTO. DE
 MADRE DE DIOS"

| ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Parcial |
|-----------------------|---|--------------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 02.02.04.01 | Granulometría por tamizado | UND | 4.00 | S/ 15.00 | S/ 60.00 |
| 02.02.04.02 | Desgaste Los Ángeles | UND | 4.00 | S/ 170.00 | S/ 680.00 |
| 02.02.04.03 | Límites de Atterberg | UND | 4.00 | S/ 15.00 | S/ 60.00 |
| 02.02.04.04 | Ensayo de Valor Relativo de Soporte (CBR) | UND | 4.00 | S/ 350.00 | S/ 1,400.00 |
| 02.02.05 | ENROCADOS | | | | |
| 02.02.05.01 | Dimensionamiento | UND | 4.00 | S/ 150.00 | S/ 600.00 |
| 02.02.05.02 | Abrasión | UND | 4.00 | S/ 170.00 | S/ 680.00 |
| 02.02.06 | ARENA PARA CAMA | | | | |
| 02.02.06.01 | Granulometría por tamizado | UND | 4.00 | S/ 15.00 | S/ 60.00 |
| 02.02.07 | ARENA PARA SELLO | | | | |
| 02.02.07.01 | Granulometría por tamizado | UND | 4.00 | S/ 15.00 | S/ 60.00 |
| 03 | ESTUDIO GEOFISICO | | | | |
| 03.01 | ENSAYOS DE CAMPO | | | | |
| 03.01.01 | Ensayo MASW + Refracción Sísmica | NO CORRESPONDE SEGÚN TDR | | | |
| 04 | TRANSPORTE | | | | |
| 04.01 | Movilización y Desmovilización | GLB | 1.00 | S/ 8,000.00 | S/ 8,000.00 |
| 04.01 | Viáticos | GLB | 1.00 | S/ 6,986.15 | S/ 6,986.15 |
| 05 | GABINETE | | | | |
| 05.01 | Informe Técnico | GLB | 1.00 | S/ 2,200.00 | S/ 2,200.00 |
| COSTO DIRECTO | | | | | S/ 48,426.15 |
| UTILIDAD | | | 5% | | S/ 2,421.31 |
| SUB TOTAL | | | | | S/ 50,847.46 |
| I.G.V. (18.00%) | | | 18% | | S/ 9,152.54 |
| VALOR OFERTADO | | | | | S/ 60,000.00 |


 E.S. INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S.
 RUC: 2069020007
 Ing. Edward Jesús Pinzón Toribio
 GERENTE GENERAL

ITEM N°03:

ESTRUCTURA DE COSTOS

Especialidad : ESTUDIO DE MECÁNICAS DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

Proyecto: : CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MECANICAS DE SUELOS CANTERAS Y FUENTES DE AGUA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TÚRISTICOS PÚBLICOS PARA LA PLAYA TORTUGAS, DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH


| ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Parcial |
|-----------------|---|--------|----------|-----------------|-------------|
| 01 | ESTUDIO MECANICA DE SUELOS | | | | |
| 01.01 | ENSAYOS DE CAMPO | | | | |
| 01.01.01 | Investigaciones geotécnicas para fines de cimentación | UND | 52.00 | S/ 25.00 | S/ 1,300.00 |
| 01.01.02 | Investigaciones geotécnicas para fines de pavimentación | UND | 124.00 | S/ 25.00 | S/ 3,100.00 |
| 01.01.03 | Densidad in situ | UND | 176.00 | S/ 10.00 | S/ 1,760.00 |
| 01.02 | ENSAYOS DE LABORATORIO | | | | |
| 01.02.01 | Muestreo | UND | 352.00 | S/ 10.00 | S/ 3,520.00 |
| 01.02.02 | Granulometría por tamizado | UND | 352.00 | S/ 15.00 | S/ 5,280.00 |
| 01.02.03 | Límites de Atterberg | UND | 352.00 | S/ 15.00 | S/ 5,280.00 |
| 01.02.04 | Contenido de Humedad | UND | 352.00 | S/ 10.00 | S/ 3,520.00 |
| 01.02.05 | Clasificación de Suelos SUCS - AASHTO | UND | 352.00 | S/ 10.00 | S/ 3,520.00 |
| 01.02.06 | Análisis Químico al suelo (Sales solubles totales, cloruros, sulfatos y pH) | UND | 18.00 | S/ 80.00 | S/ 1,440.00 |
| 01.02.07 | Análisis Químico al agua (Sales solubles totales, cloruros, sulfatos y pH) | UND | 18.00 | S/ 80.00 | S/ 1,440.00 |
| 01.02.08 | Densidad mínima y máxima | UND | 18.00 | S/ 140.00 | S/ 2,520.00 |
| 01.02.09 | Proctor estándar o modificado | UND | 25.00 | S/ 300.00 | S/ 7,500.00 |
| 01.02.10 | CBR de suelos | UND | 25.00 | S/ 350.00 | S/ 8,750.00 |
| 01.02.11 | Compresión no confinada de suelos | UND | 18.00 | S/ 180.00 | S/ 3,240.00 |
| 01.02.12 | Resistencia al corte mediante prueba Triaxial | UND | 18.00 | S/ 180.00 | S/ 3,240.00 |
| 01.02.13 | Consolidación Unidimensional de suelos | UND | 18.00 | S/ 180.00 | S/ 3,240.00 |
| 02 | ESTUDIO CANTERAS | | | | |
| 02.02 | ENSAYOS DE LABORATORIO | | | | |
| 02.02.01 | AGREGADOS PARA MEZCLA DE CONCRETO | | | | |
| 02.02.01.01 | Granulometría por tamizado | UND | 4.00 | S/ 15.00 | S/ 60.00 |
| 02.02.01.02 | Terrones de arcilla y partículas deleznales | UND | 4.00 | S/ 30.00 | S/ 120.00 |
| 02.02.01.03 | Material que pasa el tamiz N° 200 | UND | 4.00 | S/ 30.00 | S/ 120.00 |
| 02.02.01.04 | Cantidad de partículas livianas+ | UND | 4.00 | S/ 30.00 | S/ 120.00 |
| 02.02.01.05 | Contenido de sulfatos | UND | 4.00 | S/ 25.00 | S/ 100.00 |
| 02.02.01.06 | Contenido de cloruros | UND | 4.00 | S/ 40.00 | S/ 160.00 |
| 02.02.01.07 | Carbón y lignito | UND | 4.00 | S/ 40.00 | S/ 160.00 |
| 02.02.01.08 | Equivalente de arena | UND | 4.00 | S/ 80.00 | S/ 320.00 |
| 02.02.01.09 | Durabilidad al sulfato de magnesio | UND | 4.00 | S/ 120.00 | S/ 480.00 |
| 02.02.02 | BASE GRANULAR | | | | |
| 02.02.02.01 | Granulometría por tamizado | UND | 4.00 | S/ 15.00 | S/ 60.00 |
| 02.02.02.02 | Ensayo de Valor Relativo de Soporte (CBR) | UND | 4.00 | S/ 350.00 | S/ 1,400.00 |
| 02.02.02.03 | Partículas con una cara fracturada - Agregado Grueso | UND | 4.00 | S/ 80.00 | S/ 320.00 |
| 02.02.02.04 | Partículas con dos caras fracturadas - Agregado Grueso | UND | 4.00 | S/ 80.00 | S/ 320.00 |
| 02.02.02.05 | Desgaste Los Ángeles - Agregado Grueso | UND | 4.00 | S/ 170.00 | S/ 680.00 |
| 02.02.02.06 | Partículas Chatas y Alargadas - Agregado Grueso | UND | 4.00 | S/ 120.00 | S/ 480.00 |
| 02.02.02.07 | Sales Solubles - Agregado Grueso | UND | 4.00 | S/ 40.00 | S/ 160.00 |
| 02.02.02.08 | Durabilidad al sulfato de magnesio - Agregado Grueso | UND | 4.00 | S/ 80.00 | S/ 320.00 |
| 02.02.02.09 | Límites de Atterberg - Agregado Fino | UND | 4.00 | S/ 15.00 | S/ 60.00 |
| 02.02.02.10 | Equivalente de arena - Agregado Fino | UND | 4.00 | S/ 40.00 | S/ 160.00 |
| 02.02.02.11 | Sales Solubles - Agregado Fino | UND | 4.00 | S/ 40.00 | S/ 160.00 |
| 02.02.02.12 | Durabilidad al sulfato de magnesio - Agregado Fino | UND | 4.00 | S/ 80.00 | S/ 320.00 |
| 02.02.03 | SUB-BASE GRANULAR | | | | |
| 02.02.03.01 | Granulometría por tamizado | UND | 4.00 | S/ 15.00 | S/ 60.00 |
| 02.02.03.02 | Desgaste Los Ángeles | UND | 4.00 | S/ 170.00 | S/ 680.00 |
| 02.02.03.03 | Límites de Atterberg | UND | 4.00 | S/ 15.00 | S/ 60.00 |
| 02.02.03.04 | Ensayo de Valor Relativo de Soporte (CBR) | UND | 4.00 | S/ 350.00 | S/ 1,400.00 |
| 02.02.03.05 | Equivalente de arena | UND | 4.00 | S/ 40.00 | S/ 160.00 |
| 02.02.03.06 | Sales Solubles | UND | 4.00 | S/ 40.00 | S/ 160.00 |
| 02.02.03.07 | Partículas Chatas y Alargadas - Agregado Grueso | UND | 4.00 | S/ 120.00 | S/ 480.00 |
| 02.02.04 | AFIRMADO | | | | |

ESTRUCTURA DE COSTOS

Especialidad : ESTUDIO DE MECÁNICAS DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

Proyecto: : CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MECANICAS DE SUELOS CANTERAS Y FUENTES DE AGUA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS PARA LA PLAYA TORTUGAS, DISTRITO DE COMANDANTE NOEL - PROVINCIA DE CASMA - DEPARTAMENTO DE ANCASH

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Parcial |
|-----------------------|---|--------------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 02.02.04.01 | Granulometría por tamizado | UND | 4.00 | S/ 15.00 | S/ 60.00 |
| 02.02.04.02 | Desgaste Los Ángeles | UND | 4.00 | S/ 170.00 | S/ 680.00 |
| 02.02.04.03 | Límites de Atterberg | UND | 4.00 | S/ 15.00 | S/ 60.00 |
| 02.02.04.04 | Ensayo de Valor Relativo de Soporte (CBR) | UND | 4.00 | S/ 350.00 | S/ 1,400.00 |
| 02.02.05 | ENROCADOS | | | | |
| 02.02.05.01 | Dimensionamiento | UND | 4.00 | S/ 150.00 | S/ 600.00 |
| 02.02.05.02 | Abrasión | UND | 4.00 | S/ 170.00 | S/ 680.00 |
| 02.02.06 | ARENA PARA CAMA | | | | |
| 02.02.06.01 | Granulometría por tamizado | UND | 4.00 | S/ 15.00 | S/ 60.00 |
| 02.02.07 | ARENA PARA SELLO | | | | |
| 02.02.07.01 | Granulometría por tamizado | UND | 4.00 | S/ 15.00 | S/ 60.00 |
| 03 | ESTUDIO GEOFISICO | | | | |
| 03.01 | ENSAYOS DE CAMPO | | | | |
| 03.01.01 | Ensayo MASW + Refracción Sísmica | NO CORRESPONDE SEGÚN TDR | | | |
| 04 | TRANSPORTE | | | | |
| 04.01 | Movilización y Desmovilización | GLB | 1.00 | S/ 1,144.74 | S/ 1,144.74 |
| 04.01 | Viáticos | GLB | 1.00 | S/ 3,200.00 | S/ 3,200.00 |
| 05 | GABINETE | | | | |
| 05.01 | Informe Técnico | GLB | 1.00 | S/ 1,000.00 | S/ 1,000.00 |
| COSTO DIRECTO | | | | | S/ 76,674.74 |
| UTILIDAD | | | 5% | | S/ 3,833.74 |
| SUB TOTAL | | | | | S/ 80,508.48 |
| I.G.V. (18.00%) | | | 18% | | S/ 14,491.53 |
| VALOR OFERTADO | | | | | S/ 95,000.00 |


 E.D.P. Ing. Edward Infante Pizarro Terroba
 GERENTE GENERAL

RECHAZO DE OFERTA:

De la evaluación realizada a la información presentada por el postor, y en el marco del artículo 68.2 del RCLC donde se indica:

68.2. La Entidad puede proporcionar un formato de estructura de costos con los componentes mínimos materia de acreditación, así como solicitar al postor la información adicional que resulte pertinente, otorgándole para ello un plazo mínimo de dos (2) días hábiles de recibida dicha solicitud. Una vez cumplido con lo indicado en precedentemente, **el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, determina si rechaza la oferta, decisión que es fundamentada.**

Fundamento: Según el ítem 4.4 PARAMETROS DE DISEÑO SISMORRESISTENTE de los términos de referencia (página 45 de las Bases Integradas) enuncia:

“(…)

- El Consultor deberá identificar mediante ensayos in-situ el perfil del suelo que corresponde al terreno de fundación y la profundidad de cimentación recomendada, a partir de las características que se menciona en la Norma Técnica E.030 “Diseño Sismorresistente” (Vs, N60, Su), después de identificar el perfil de suelo (…)”

Así mismo, según el inciso 12.2. Definición de los Perfiles de Suelos de la Norma Técnica E.030 menciona que: “Las expresiones de este numeral se aplican a los 30 m superiores del perfil de suelo, medidos desde el nivel de fondo de cimentación (…)”, tales expresiones son las siguiente: (Vs, N60, Su).

En ese sentido, en la estructura de costos presentada, no se incluyen los ensayos para determinar el N60 (suelos granulares), Su (suelos cohesivos) o ensayos geofísicos (para cualquier tipo de suelo), según lo indicado en el punto 3 de la estructura de costos:

| | | |
|----------|----------------------------------|--------------------------|
| 03 | ESTUDIO GEOFISICO | |
| 03.01 | ENSAYOS DE CAMPO | |
| 03.01.01 | Ensayo MASW + Refracción Sísmica | NO CORRESPONDE SEGÚN TDR |

Finalmente, de la evaluación técnica realizada por el Comité de Selección se toma la decisión de **rechazar la oferta económica** realizada por la empresa EJP INGENIERIA & PROYECTOS S.A.C. para los ítems 1 y 3, **por no contener los ítems mínimos necesarios que garanticen el cumplimiento de los términos de referencia del servicio.**

F. CALIFICACIÓN DE OFERTAS:

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento, según siguiente detalle:

| | | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO | | CONDICION DE LA PROPUESTA |
|----|--|--|--|---------------------------|
| | | 01 EQUIPO DE COMPUTO | 01 EQUIPO DE IMPRESIÓN | |
| 01 | CONSORCIO GLOBAL CORP Integrado por: 1. GEOINSTRUMENT S INTERNATIONAL S.A.C. 2. GEOGLOBAL CORP S.A.C. | FACTURA ELECTRÓNICA FF01-010513 DE LA EMPRESA MEMORY KINGS PERU S.A.C. (FOLIO 27 - 28) FACTURA ELECTRÓNICA FF01-48 DE LA EMPRESA MULTICONTA EMPRESARIAL & ASOCIADOS S.A.C. (FOLIO 29) FACTURA ELECTRÓNICA FF01-54 DE LA EMPRESA MULTICONTA EMPRESARIAL & ASOCIADOS S.A.C. (FOLIO 31) | FACTURA ELECTRÓNICA FF01-010513 DE LA EMPRESA MEMORY KINGS PERU S.A.C. (FOLIO 27 - 28) FACTURA ELECTRÓNICA FF01-48 DE LA EMPRESA MULTICONTA EMPRESARIAL & ASOCIADOS S.A.C. (FOLIO 29) FACTURA ELECTRÓNICA FF01-51 DE LA EMPRESA MULTICONTA EMPRESARIAL & ASOCIADOS S.A.C. (FOLIO 30) | CALIFICA |
| 02 | JT CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | FACTURA ELECTRÓNICA F102-166 DE LA EMPRESA PCS MULTICOMP S.R.L. (FOLIO 13) | FACTURA ELECTRÓNICA FE02-27 DE LA EMPRESA PCS MULTICOMP S.R.L. (FOLIO 14) | CALIFICA |
| 03 | HARIUS CONSULTING ENGINEERS S.A.C. | FACTURA ELECTRÓNICA F001-2732 DE LA EMPRESA CORPORACION COMPUTEL E.I.R.L. (FOLIO 25-26) | FACTURA 001-1961 DE LA EMPRESA SABINA SOLORZANO ANDRADE (FOLIO 27) FACTURA ELETRONICA F001-29026 DE LA EMPRESA IMPORTACIONES PEREZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (FOLIO 28) | CALIFICA |

| ITEM N°01, N°02 Y N°03 | | | | |
|------------------------|---|--|--|---------------------------|
| N° | POSTOR | FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE | | CONDICION DE LA PROPUESTA |
| | | RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA 1. Profesional en Ingeniería Civil y/o Ingeniero en Geotecnia. | 2. Experiencia mínima de cuatro (4) años como profesional y/o especialista y/o responsable en la elaboración de estudios de mecánica de suelos y/o especialista en geotecnia en expedientes técnicos y/o ejecución de obra y/o supervisión de obra. | |
| 1 | CONSORCIO GLOBAL CORP Integrado por: 1. GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. 2. GEOGLOBAL CORP S.A.C. | ING CIVIL: JULIO CESAR CASTILLO FUENTES CIP N°122877 CUMPLE | 1. CONSTANCIA DE LA EMPRESA GEOINSTRUMENTS COMO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA DESDE EL 12/01/2021 AL 30/11/2022 (ACREDITA 1 AÑO, 10 MESES Y 23 DÍAS) 2. CERTIFICADO DE TRABAJO DE CONSORCIO AERONAVAL CALLAO COMO INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA DEL 07/11/2018 AL 30/06/2019 (07 MESES Y 26 DÍAS) 3. CERTIFICADO DE TRABAJO DE LA EMPRESA CONSTRUCTOR M2 LIMA COMO INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA DEL 02/01/2018 AL 06/11/2018 (10 MESES Y 9 DÍAS) 4. CERTIFICADO DE TRABAJO DE LA EMPRESA ORIGEN CONSTRUCCIONES COMO INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA DEL 01/09/2014 AL 31/05/2015 (09 MESES Y 3 DÍAS) 5. CERTIFICADO DE TRABAJO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA MALAGA COMO INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA DEL 20/06/2013 AL 11/06/2014 (11 MESES Y 27 DÍAS) 6. CERTIFICADO DE TRABAJO DE LA EMPRESA ORIGEN CONSTRUCCIONES COMO INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA DEL 25/03/2013 AL 13/06/2013 (02 MESES Y 21 DÍAS) CUMPLE ACREDITA: 05 AÑOS 03 MESES Y 29 DÍAS | CALIFICA |
| 2 | JT CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | ING. CIVIL: JOSE CARLOS BERROCAL CANCHARI - CIP N°103881 CUMPLE | 1. CERTIFICADO UNIMET COMO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA DESDE EL 15/05/2014 AL 28/09/2018 CUMPLE: ACREDITA 04 AÑOS 04 MESES Y 18 DÍAS | CALIFICA |
| 3 | HARIUS CONSULTING ENGINEERS S.A.C. | ING CIVIL - GUSTAVO JEREMIAS RIQUE PEREZ - CIP N°138318 CUMPLE | 1. CERTIFICADO DE TRABAJO DE LA EMPRESA HARIUS COMO ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS DEL 14/01/2019 AL 11/02/2021 (02 AÑOS Y 01 MES) 2. OBRAISA INGENENIERIA Y CONSTRUCCION COMO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA, MECÁNICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS DEL 05/09/2016 AL 29/11/2018 (02 AÑOS, 02 MESES Y 26 DÍAS) 3. CERTIFICADO DE LA EMPRESA OKONEI S.A.C. COMO ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y PAVIMENTOS DEL 02/12/2013 AL 13/05/2016 (02 AÑOS, 05 MESES Y 14 DIAS) CUMPLE: 06 AÑOS, 9 MESES Y 10 DIAS | CALIFICA |

| N° | POSTOR | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | | | | CONDICION DE LA PROPUESTA |
|----|--|--|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | | | | | |
| | | <p>Se consideran servicios similares: Elaboración de estudios de mecánicas de suelos, canteras y fuentes de agua y/o estudios de mecánica de suelos y/o estudios de suelos con fines de cimentación y/o estudios geotécnicos y geológicos de obras marítimas (embarcaderos y/o, muelles, y/o espigones, y/o puentes, y/o emisario submarino y/o terminales marítimos y/o defensas costera) y/o espacios urbanos publicos (pavimentos urbanos y/o bulevar y/o malecón y/o paseo y/o alameda y/o parques y/o plazas y/o plazuelas), para presas y/o represas y/o bocatomas y/o centrales hidroeléctricas y/o riberas y/o defensas ribereñas a nivel de expediente técnico)</p> | <p>ITEM 01: El postor debe acreditar un monto facturado equivalente S/ 105,000.00 (Ciento cinco mil y 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>ITEM 02: El postor debe acreditar un monto facturado equivalente S/ 125,030.00 (ciento veinticinco mil treinta con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>ITEM 03: El postor debe acreditar un monto facturado equivalente S/ 175,255.00 (ciento setenta y cinco mil doscientos cincuenta y cinco con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>MYPE:</p> <p>Ítem 1: S/ 26,250.00 (Veintiséis mil doscientos cincuenta y 00/100 soles)</p> <p>Ítem 2: S/ 31,257.50 (Treinta y un mil doscientos cincuenta y siete y 50/100 soles)</p> <p>Ítem 3: S/ 43,813.75 (Cuarenta y tres mil ochocientos trece y 75/100 soles)</p> | CONDICIÓN DE LA EXPERIENCIA | MONTO ACREDITADO | |
| 1 | <p>CONSORCIO GLOBAL CORP</p> <p>Integrado por:</p> <p>1. GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.</p> <p>2. GEOGLOBAL CORP S.A.C.</p> | <p>Experiencia 01: Contrato N°037-2016-GAF-GG-PJ CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO N°10-2017-SL-GAF-GG/PJ Cliente: PODER JUDICIAL DEL PERÚ CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO ESPECIALIZADO DE MECÁNICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN LABORAL, FAMILIA Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA. SEDE URUGUAY-BELÉN CÓDIGO SNIP N° 168634</p> | <p>S/. 107,000.00</p> | <p>CALIFICA (MYPE)</p> | <p>S/. 287,580.50</p> | <p>CALIFICA PARA LOS 3 ITEMS</p> |
| | | <p>Experiencia 02: Contrato de Servicios N°06-2017 CONFORMIDAD DE SERVICIO Cliente: BOXIPLAST S.A.C. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA PRESA CINCO DE NOVIEMBRE PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CINCO DE NOVIEMBRE-EL SALVADOR</p> | <p>S/. 180,580.50</p> | <p>CALIFICA (MYPE)</p> | | |
| 2 | <p>JT CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.</p> | <p>Experiencia 01: Contrato de Servicios N°008-2017 CONFORMIDAD DE SERVICIO Cliente: GRUPO ZENIT Servicio de elaboración del estudio de mecánica de suelos para espacios urbanos públicos en el centro poblado de Huasqui - Duraznillo - Ayas -Mullo, distrito de Tarma, departamento de Junín.</p> | <p>S/. 132,000.00</p> | <p>CALIFICA</p> | <p>S/. 176,990.00</p> | <p>CALIFICA PARA LOS 3 ITEMS</p> |
| | | <p>Experiencia 02: Orden de Servicio N°248-2022 CONFORMIDAD DE SERVICIO Cliente: PLAN COPESCO NACIONAL CONTRATACION DE SERVICIO PARA ELABORAR EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ACCESO HACIA LA CATARATA DE GOCA - DISTRITO DE VALERA, PROVINCIA DE BONGARA - REGION AMAZONAS</p> | <p>S/. 23,540.00</p> | <p>CALIFICA</p> | | |
| | | <p>Experiencia 03: Orden de Servicio N°641-2023 CONFORMIDAD DE SERVICIO Y CONSULTORIAS N°264-MINCETUR/DM/COPESCO-UEP Cliente: PLAN COPESCO NACIONAL SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA IOARR "CONSTRUCCION DE BOLETERA Y OFICINA Y/O CASETA DE INFORMACION TURISTICA; RENOVACION DE MIRADOR TURISTICO, EN LAS LINEAS Y GEOGLIFICOS DE NASCA Y PALPA LINEAS DE NASCA, DISTRITO EL INGENIO, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO DE ICA" CUI 2590735</p> | <p>S/. 21,450.00</p> | <p>CALIFICA</p> | | |
| 3 | <p>HARIUS CONSULTING ENGINEERS S.A.C.</p> | <p>Experiencia 01: CONTRATO N°022-2023-MINCETUR/DM/COPESCO/DE CONFORMIDAD MEDIANTE: CARTA N°20-2024-UEP Y CARTA N°088-2024-UEP Cliente: PLAN COPESCO NACIONAL SERVICIO DE ELABORACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL AMBITO DE LAS ISLAS GUANAPE - VIRU - VIRU - LA LIBERTAD"</p> | <p>S/. 95,000.00</p> | <p>CALIFICA (MYPE)</p> | <p>S/. 120,200.00</p> | <p>CALIFICA PARA LOS 3 ITEMS</p> |
| | | <p>Experiencia 02: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0023-2022-GJRP CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Cliente: GUSTAVO J. RIQUE PEREZ ELABORACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DENOMINADA: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS: PARQUE Y LOSA DEPORTIVA"</p> | <p>S/. 8,500.00</p> | <p>CALIFICA (MYPE)</p> | | |
| | | <p>Experiencia 03: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0004-2022-GJRP CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Cliente: GUSTAVO J. RIQUE PEREZ ELABORACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DENOMINADA: "CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL PARQUE RECREATIVO"</p> | <p>S/. 16,700.00</p> | <p>CALIFICA (MYPE)</p> | | |

G. BUENA PRO:

En atención al resultado de la evaluación y calificación de las ofertas se procedió a la asignación de puntaje económico llegando al siguiente resultado:

| ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 014-2024-MINCETUR/DM/COPESCO | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BUENA PRO | | | | | | | | |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | | CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MECÁNICAS DE SUELOS, CANTERAS Y FUENTES DE AGUA PARA LOS PROYECTOS DE PLAN COPESCO NACIONAL: - LAGO SANDOVAL - PUNTA COLES - PLAYA TORTUGAS | | | | | | |
| Nº | POSTOR | PUNTAJE ECONOMICO ITEM 1 | PUNTAJE ECONOMICO ITEM 2 | PUNTAJE ECONOMICO ITEM 3 | CALIFICADO | ORDEN DE PRELACIÓN ITEM N°1 | ORDEN DE PRELACIÓN ITEM N°2 | ORDEN DE PRELACIÓN ITEM N°3 |
| 1 | CONSORCIO GLOBAL CORP Integrado por: 1. GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. 2. GEOGLOBAL CORP S.A.C. | 54.28 | 64.81 | 73.45 | CALIFICADO PARA LOS 3 ITEMS | 3° | 3° | 3° |
| 2 | JT CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 100.00 | 98.88 | 76.00 | CALIFICADO PARA LOS 3 ITEMS | 2° | 2° | 2° |
| 3 | HARIUS CONSULTING ENGINEERS S.A.C. | 100.45 | 105.00 | 105.00 | CALIFICADO PARA LOS 3 ITEMS | GANADOR | GANADOR | GANADOR |

De acuerdo a lo descrito, el comité de selección adopta los siguientes acuerdos:

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO – ITEM 1

Otorgar la buena pro al postor:

Razón Social: **HARIUS CONSULTING ENGINEERS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HARIUS S.A.C.**

RUC: **20601074240**

Por el monto: **S/ 99,000.00 (NOVENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 SOLES)**

Recomendación: **De conforme con lo dispuesto en el Artículo 23. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se recomienda que se efectué el procedimiento de fiscalización posterior de TODA la documentación presentada por los postores.**

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO – ITEM 2

Otorgar la buena pro al postor:

Razón Social: **HARIUS CONSULTING ENGINEERS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HARIUS S.A.C.**

RUC: **20601074240**

Por el monto: **S/ 92,700.00 (NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CON 00/100 SOLES)**

Recomendación: **De conforme con lo dispuesto en el Artículo 23. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se recomienda que se efectué el procedimiento de fiscalización posterior de TODA la documentación presentada por los postores.**

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO – ITEM 3

Otorgar la buena pro al postor:

| | |
|----------------|--|
| Razón Social: | HARIUS CONSULTING ENGINEERS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HARIUS S.A.C. |
| RUC: | 20601074240 |
| Por el monto: | S/. 122,500.00 (CIENTO VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES) |
| Recomendación: | <u>De conforme con lo dispuesto en el Artículo 23. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se recomienda que se efectúe el procedimiento de fiscalización posterior de TODA la documentación presentada por los postores.</u> |

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 18:30 horas de la fecha enunciada al inicio, se dio por culminado el presente acto, firmando el acta en señal de aceptación y conformidad.

Firman la presente Acta en señal de conformidad.