

PROPUESTA ECONÓMICA

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS ALIMENTADORES A4601 Y 4605 PROPIOS DE LA SET JAUJA - U.E. VALLE MANTARO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN”**

RAZÓN SOCIAL: STRALIS CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

RUC: 20569082936

DESCRIPCIÓN			COSTO TOTAL SIN IGV (S/)
I.1	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		195,391.41
I.2	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		162,568.59
COSTO TOTAL SIN IGV (S/)			357,960.00
COSTO TOTAL INCLUIDO IGV (S/)			422,392.80

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Mediante la suscripción del presente documento declaro que cumplo con los términos de referencia y los requisitos de calificación descritos en el requerimiento y mediante el cual estoy presentando mi propuesta económica.


.....
MARÍA HEREDIA VICTORIA
GERENTE

 **STRALIS**
CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.

FORMATO 01

COTIZACIÓN

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS ALIMENTADORES A4601 Y 4605 PROPIOS DE LA SET JAUJA - U.E. VALLE MANTARO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

RAZÓN SOCIAL :
RUC :
TELÉFONO :
PERSONA DE CONTACTO :
CORREO ELECTRÓNICO :

Plazo: 275 días calendarios

				Participación del Personal			
A	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	Costo Unitario S/	Cant (Personal/Equipo)	Und	% Part.	Mes	Costo Total (S/)
A.1	Personal Clave (Incluye honorarios, viáticos, seguro médico y de vida)						
A.1.1	Un (1) Jefe de Supervisión	12,000.00	1.00	mes	75.0%	4.5	40,500.00
A.1.2	Un (1) Especialista 1: Especialista en Diseño de Redes de Distribución de MT y BT	10,000.00	1.00	mes	65.0%	4.5	29,250.00
A.1.3	Un (1) Especialista 2: Supervisor BIM	10,000.00	1.00	mes	80.0%	4.5	36,000.00
A.1.4	Un (1) Especialista 3: Especialista en formulación PIP	10,000.00	1.00	mes	60.0%	4.5	27,000.00
	Costo Directo (S/)						132,750.00
	Gastos Generales (S/)						56,003.91
	- Gastos Fijos (S/)						12,379.81
	- Gastos Variables (S/)						43,624.10
	Utilidades (S/)						6,637.50
	Costo Total sin IGV (S/)						195,391.41
				Participación del Personal			
B	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS	Costo Unitario S/	Cant (Personal/Equipo)	Und	% Part.	Mes	Costo Total (S/)
B.1	Personal Profesional (Incluye honorarios, viáticos, seguro médico y de vida)						
B.1.1	Un (1) Jefe de Estudio	12,000.00	1.00	mes	75.0%	4.7	42,300.00
B.1.2	Un (1) Especialista 1: Especialista en Diseño de Redes de Distribución de MT y BT	10,000.00	1.00	mes	65.0%	4.7	30,550.00
B.1.3	Un (1) Especialista 2: Supervisor BIM	10,000.00	1.00	mes	80.0%	4.7	37,600.00
	Costo Directo (S/)						110,450.00
	Gastos Generales (S/)						46,596.09
	- Gastos Fijos (S/)						10,300.19
	- Gastos Variables (S/)						36,295.90
	Utilidades (S/)						5,522.50
	Costo Total sin IGV (S/)						162,568.59
	COSTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION (S/) sin IGV						195,391.41
	COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (S/) sin IGV						162,568.59
	COSTO TOTAL (S/) sin IGV						357,960.00
	COSTO TOTAL (S/) con IGV						422,392.80

Plazo de Ejecucion 275 d.c.
Estudio de Pre Inversión 135 d.c.
Expediente Técnico de Obra 140 d.c.

Marcar con (x) según corresponda:

PROPUESTA TÉCNICA	SI	NO
Cumplimiento de los Terminos de Referencia	X	
Cumplimiento de los Requisitos de Calificación	X	

Huancayo, 30 de Abril del 2024


MARIA HEREDIA VICTORIA
GERENTE
 **STRALIS**
Firma y Sello del Representante Legal
CONTRATISTAS GENERALES

CONSULTORIA DE OBRA:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS ALIMENTADORES A4601 Y 4605 PROPIOS DE LA SET JAUJA - U.E. VALLE MANTARO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"
----------------------	--

Provincia:	Plazo (días)	275.00	
	COSTO DIRECTO		
	Elaboración de Estudio de Pre Inversión	132,750.00	
	Elaboración de Expediente Técnico de Obra	110,450.00	
	TOTAL COSTO DIRECTO	243,200.00	
	Gastos Generales Variables Directos	79,920.00	32.86%
	Gastos Generales Fijos Indirectos	22,680.00	9.33%
	Utilidades (5%)	12,160.00	
	Costo Total (CT) SIN IGV	357,960.00	

Gastos Generales Variables Directos					
item	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total S/.
1 Oficina empresa Consultora					79,920.00
	Equipo de Computo, Estacion de Trabajo BIM inc. Modulos	mes	9.20	1,000.00	9,200.00
	Materiales, equipos y Utiles de Escritorio	mes	9.20	3,000.00	27,600.00
	Alquiler Oficina	mes	9.20	3,000.00	27,600.00
	Comunicaciones (Internet, Red privada movil, servidor)	mes	9.20	600.00	5,520.00
	Camioneta pick up (incluye Chofer con su sueldo y viáticos)	días	25.00	400.00	10,000.00
Total Gastos Generales Variables Directos					79,920.00
					32.86%

Gastos Generales Indirectos					
item	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total
1 Gastos proceso de selección					600.00
	Preparacion expediente de proceso de selección	Global	1	600.00	600.00
2 Gastos Financieros					22,080.00
	Póliza SCTR Pension y Salud y Accidentes personales	mes	9	1,200.00	11,040.00
	Póliza de Seguro Vida Ley	mes	9	1,200.00	11,040.00
Total General - GG Indirectos					22,680.00
					9.33%



 MARÍA HEREDIA VICTORIA
 GERENTE
 **STRALIS**
 CONTRATISTAS GENERALES

PROPUESTA ECONÓMICA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS ALIMENTADORES A4601 Y 4605 PROPIOS DE LA SET JAUJA - U.E. VALLE MANTARO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

RAZÓN SOCIAL: CARBAO S.A.C.

RUC: 20602092233

DESCRIPCIÓN			COSTO TOTAL SIN IGV (S/)
	I.1	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	168,726.25
	I.2	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	139,921.26
COSTO TOTAL SIN IGV (S/)			308,647.51
COSTO TOTAL INCLUIDO IGV (S/)			364,204.06

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Mediante la suscripción del presente documento declaro que cumplo con los términos de referencia y los requisitos de calificación descritos en el requerimiento y mediante el cual estoy presentando mi propuesta económica.


Oswaldo M. Carvajal Cardenas
REPRESENTANTE LEGAL
CARBAO S.A.C.

FIRMA, NOMBRE Y SELLO

FORMATO 01

COTIZACIÓN

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS ALIMENTADORES A4601 Y 4605 PROPIOS DE LA SET JAUJA - U.E. VALLE MANTARO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

RAZÓN SOCIAL : CARBAO S.A.C.
 RUC : 20602092233
 TELÉFONO : 965060920
 PERSONA DE CONTACTO : OSWALDO MARIO CARBAJAL CARDENAS
 CORREO ELECTRÓNICO : gerencia@carbao.com.pe

Plazo: 275 días calendario

A	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	Costo Unitario S/	Cant (Personal/Equipo)	Participación del Personal			Costo Total (S/)
				Und	% Part.	Mes	
A.1	Personal Clave (Incluye honorarios, viáticos, seguro médico y de vida)						
A.1.1	Un (1) Jefe de Supervisión	11,500.00	1.00	mes	75.0%	4.5	38,812.50
A.1.2	Un (1) Especialista 1: Especialista en Diseño de Redes de Distribución de MT y BT	10,000.00	1.00	mes	65.0%	4.5	29,250.00
A.1.3	Un (1) Especialista 2: Supervisor BIM	10,000.00	1.00	mes	80.0%	4.5	36,000.00
A.1.4	Un (1) Especialista 3: Especialista en formulación PIP	10,000.00	1.00	mes	60.0%	4.5	27,000.00
	Costo Directo (S/)						131,062.50
	Gastos Generales (S/)						31,110.62
	- Gastos Fijos (S/)						6,975.42
	- Gastos Variables (S/)						24,135.20
	Utilidades (S/)						6,553.13
	Costo Total sin IGV (S/)						168,726.25
B	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS	Costo Unitario S/	Cant (Personal/Equipo)	Participación del Personal			Costo Total (S/)
				Und	% Part.	Mes	
B.1	Personal Profesional (Incluye honorarios, viáticos, seguro médico y de vida)						
B.1.1	Un (1) Jefe de Estudio	11,500.00	1.00	mes	75.0%	4.7	40,537.50
B.1.2	Un (1) Especialista 1: Especialista en Diseño de Redes de Distribución de MT y BT	10,000.00	1.00	mes	65.0%	4.7	30,550.00
B.1.3	Un (1) Especialista 2: Supervisor BIM	10,000.00	1.00	mes	80.0%	4.7	37,600.00
	Costo Directo (S/)						108,687.50
	Gastos Generales (S/)						25,799.38
	- Gastos Fijos (S/)						5,784.58
	- Gastos Variables (S/)						20,014.80
	Utilidades (S/)						5,434.38
	Costo Total sin IGV (S/)						139,921.26
	COSTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN (S/)						168,726.25
	COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (S/)						139,921.26
	COSTO TOTAL (S/)						308,647.51
	COSTO TOTAL (S/) con IGV						364,204.06

Plazo de Ejecución 275 d.c.
 Estudio de Pre Inversión 135 d.c.
 Expediente Técnico de Obra 140 d.c.

Marcar con (x) según corresponda:

PROPUESTA TÉCNICA	SI	NO
Cumplimiento de los Terminos de Referencia	x	
Cumplimiento de los Requisitos de Calificación	x	

Huancayo, 02 de mayo del 2024


 Oswaldo M. Carabajal Cardenas
 REPRESENTANTE LEGAL
 CARBAO S.A.C.

Firma y Sello del Representante Legal

CONSULTORIA DE OBRA:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LOS ALIMENTADORES A4601 Y 4605 PROPIOS DE LA SET JAUJA - U.E. VALLE MANTARO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"
----------------------	--

Provincia:	Plazo (días)	275.00
	COSTO DIRECTO	
	Elaboración de Estudio de Pre Inversión	131,062.50
	Elaboración de Expediente Técnico de Obra	108,687.50
	TOTAL COSTO DIRECTO	239,750.00
	Gastos Generales Variables Directos	44,150.00
	Gastos Generales Fijos Indirectos	12,760.00
	Utilidades (5%)	11,987.50
	Costo Total (CT) SIN IGV	308,647.50

18.42%
5.32%

Gastos Generales Variables Directos					
ítem	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total S/.
1 Oficina empresa Consultora					44,150.00
	Equipo de Computo, Estacion de Trabajo BIM inc. Modulos	mes	9.20	900.00	8,280.00
	Materiales, equipos y Utiles de Escritorio	mes	9.20	300.00	2,760.00
	Alquiler Oficina	mes	9.20	1,200.00	11,040.00
	Comunicaciones (Internet, Red privada movil, servidor)	mes	9.20	225.00	2,070.00
	Camioneta pick up (incluye Chofer con su sueldo y viáticos)	días	25.00	800.00	20,000.00
Total Gastos Generales Variables Directos					44,150.00
					18.42%
Gastos Generales Indirectos					
ítem	Descripción	unidad	Cant	pu estimado	Total
1 Gastos proceso de selección					800.00
	Preparacion expediente de proceso de selección	Global	1	800.00	800.00
2 Gastos Financieros					11,960.00
	Póliza SCTR Pension y Salud y Accidentes personales	mes	9	600.00	5,520.00
	Póliza de Seguro Vida Ley	mes	9	700.00	6,440.00
Total General - GG Indirectos					12,760.00
					5.32%


Oswaldo M. Cárdenas
REPRESENTANTE LEGAL
CARBAO S.A.C.