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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 |[ABCY [ é6é. ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados de|
) completada por la Entidad durante la elaboracién debases
Es una indicacion, o informacion que debera ser completada p
2 |[ ABC] / [ & Entidad con posterioridad al otorgamierte la buenapro para el caso
especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o
proveedores, en el caso de los ANEXOS dufdata.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta @o@aglo
3 encargado de las contratacionesamité de seleccigsegun correspond
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere aadvertencias tener en cuentpor el 6rgano encargado de
4 b las contrataciones comité de seleccipsegin correspondg por los
° Ave proveedores.
Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta @@aglo
5 encargado de las contratacionesamité de seleccigsegin correspond
s Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion deaksess.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Lasbhasesstandardebea ser elaboradaen formato WOR[DY deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas | Parametros
. Superior: 25 cm Inferior2.5 cm
1 | Margenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
Automético:Para elcontenido en general
4 | Calor de Fuente Azul : Para las Consideraciones importariesm 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
< 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 | Tamafio de Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notasl pie
Justificada: Para el contenido en general y notgseal
6 | Alineacion Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y hombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
8 Espaciado Anterior : 0
Posterior : 0
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en
9 | Subrayado concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto debg

guedar en letra tamafi@,lcon estilmormal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La notaMPORTANT® puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccign

Especifica debe seguirse la instruccion que se indica en dicha nota.

Modificadas en marzayjioy diciembr@019, julio 202Q julioy diciembr021 y junio de 2022

Elaboradas eenero de2019
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022/GRT-CS-1

(Primera Convocatoria)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA:
PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
nMEJORAMI ENTO DEL SERVI CI O DE
VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ANDRES ARAUJO,
MAXIMILIANO MORAN, CALLE 02, CALLE 03, CALLE 04,
PROLONGACION CALLE 04, PASAJE 5Y PASAJE COAR
DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN - PROVINCIA
DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" CUI
2481058) 0

TUMBES, JUNIO 2022

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demads normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.




OBIERNO REGIONAL DE TUMBES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

1 Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

1 Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefal adas en el document o de orientaci
el ectr - ni c o dhttps:ivbviva.seaaedgob.pe/.n

1 En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

X
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Importante
1 No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

1 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

9 Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

1 Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

1 No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

~
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Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.10.

1.11.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccibn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

1 Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

1 A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

1 El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

~
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

~
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central
RUC N° : 20484003883

Domicilio legal : AV. LA MARINA N° 200, TUMBES - TUMBES - TUMBES
Teléfono: . 544464

Correo electrénico: . abastecimientogrt2020@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria

de obra para CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA AMEJORAMI ENTO DEL SERVICI O DE TRANSI TABI
LAS CALLES ANDRES ARAUJO, MAXIMILIANO MORAN, CALLE 02, CALLE 03, CALLE 04,
PROLONGACION CALLE 04, PASAJE 5 Y PASAJE COAR DEL DISTRITO DE SAN JUAN

DE LA VIRGEN - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" CUI

2481058) 0.
1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a a TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CON 00/100
SOLES S/ 340,600.00, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

DICIEMBRE 2021.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 374, 660.00
S/'306,540.00 TRESCIENTOS
S/ 340,600.00 (TRESCIENTOS (TRESCIENTOS SEIS SETENTA Y CUATRO
CUARENTA MIL SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS
CON 00/100 SOLES), INCLUYE IGV. | CUARENTA CON 00/100 | SESENTA CON 00/100
SOLES). SOLES

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden ademas
la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas prestaciones,
segun el siguiente detalle:

5 N° DE S%T\:%i% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
Supervision de obra 300 Dias 1,102.00 330,600.00
Liquidacion de obra 10,000.00
340,600.00

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDO N°429-
2022/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR, de fecha 12 de Mayo del 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO, TARIFAS (Supervision de obra) y SUMA
ALZADA (Revisioén de la liquidacién de obra), de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratacion respectivo

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 315 (Trescientos Quince) dias calendario en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion; que incluye Trescientos (300) dias de plazo correspondiente a la
Supervisién y Quince (15) dias de plazo del procedimiento de liquidacion que incluye (Recepcién
de Obra, Informe Final, levantamiento de observaciones si las hubiera, recepcion final de obra y

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.9.

1.10.

revision de la liquidacion).

Supervision de Obra 300 (Trescientos Dias)
Revision de la Liquidacién de Obra 15 (Quince Dias)
Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco y 00/100 Soles en Av. La Marina N° 200 i Tumbes (CAJA
DE LA ENTIDAD). Recoger las bases en la Oficina de Logistica y Servicios Auxiliares/ Oficina de
Procesos 2° Piso. Sito en Av La Marina N° 200 i Tumbes.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 20220
Ley N°31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
del afio fiscal 2022.G

Ley N2 31367 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio Fiscal
2022.

Decreto Supremo N°082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N°30225,
Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefa y
Microempresa.

Ley N° 29783 Ley y su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado i PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

9 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado i PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

\_ 0/
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a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los i Re qui e

Cal i f i come se -detatlan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®-

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los i Fact or

Ev al u a establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
ac8pites fAiDocumentos para | a admisi-n de |
de evaluaci - -no.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

10 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

es
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2.3.

2.4,

Importante

1 El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

9 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado i PIDEy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

11

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado i PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

g) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®?.

h) Estructura de costos de la oferta econdmica.

i)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria i SUNEDU13,

j)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!4.

Importante

1 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

1 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

1 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

1 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la

12

13

14

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

~
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2.5.

2.6.

denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
|l a Directiva nNnPartienp@onsordeoPeonvkeadgoCest

1 Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

1 Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

1 De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®s.

1 La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD CON
ATENCION GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES,
sito en Av. La Marina N° 200 Tumbes; en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

ADELANTOS?®

fi La E nUNi(Od)sAdelanto Directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de Diez (10) habiles siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!” mediante carta fianza o péliza
de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

15

16

17

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de SIETE (07) siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista.

2.7. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en TARIFAS.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

1 Informe del funcionario responsable AREA USUARIA i GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA / SUB GERENCIA DE OBRAS emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada

Comprobante de pago.

Informe Mensual en concordancia al cheklist del Area Usuaria.

=a =

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes / atencion Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional de Tumbes, sito en Av. La Marina N° 200 7 Tumbes.
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3.1.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

GERENCIA GENERAL REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA scomno

PEAD 2021

G et Totedliinmiente de b ‘@7;’5(»(1/111’0/ HNacional”

REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA
1.1.Denominacién de la Contratacién

Servicio de consultoria para la Supervision del Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ANDRES ARAUJO, MAXIMILIANO
MORAN, CALLE 02, CALLE 03, CALLE 04, PROLONGACION CALLE 04, PASAJE 5 Y PASAJE
COAR DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN - PROVINCIA DE TUMBES -
DEPARTAMENTO DE TUMBES”.

1.2.Cédigo del Proyecto

CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2481058

1.3.Entidad Contratante

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

1.4.Objetivo

Contratacion de un Consuitor de Obra que se encargue de fa Supervision de la "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ANDRES ARAUJO,
MAXIMILIANO MORAN, CALLE 02, CALLE 03, CALLE 04, PROLONGACION CALLE 04, PASAJE
5Y PASAJE COAR DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN - PROVINCIA DE TUMBES -
DEPARTAMENTO DE TUMBES”, de Codigo Unico de Inversiones 2481058 en sus etapas de
ejecucion, recepcion y liguidacion.

Los servicios requeridos seran prestados en el lugar de Obra:

LOCALIZACION
Departamento 5 Tumbes
Provincia : Tumbes
Distrito : San Juan de la Virgen

Asi mismo el expediente técnico de obra aprabado con: Resolucién Gerencial Regional N° 0000030-
2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, la cual aprueba el expediente técnico de fecha 04 de febrero del
2022.

1.5.Tipo de Proceso de Seleccion

Procedimiento de Contratacion ADJUDICACION SIMPLIFICADA.

1.6.Sistema de Contratacién

El Sistema de contratacion considerado para el presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO:

SUPERVISION: SISTEMAS A TARIFAS
LIQUIDACION: SISTEMA A SUMA ALZADA




OBIERNO REGIONAL DE TUMBES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

Sy,
GOBIERNO REGIONAL TUMBES §/ :‘-i
GERENCIA GENERAL REGIONAL G
OFICINA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SKEUTERAN

PEAU 2001

¢ %I:ﬂ del -%frl/mimiﬁnln dela ("/n&(’mzm?t/ {%&?Mm/ "

1.7. Alcances de los Servicios

La ENTIDAD requiere de los semvicios de consultoria de obra, para la cual debe seleccionar a Una
persona natural o juridica, que preste los servicios de Supervision de Obra, velando por el corecto
cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias: DS N°082-2019-EF, DS N°377-
2019-EF, DS N° 168-2020-EF y DS N°162-2021-EF, el Expediente Técnico contratado,
Especificaciones Técnicas y cronogramas de ejecucion, realizando el seguimiento, coordinacion,
revision de los avances del proceso constructivo de la obra, Control técnico, contable, ambiental y
administrativo de las actividades a ejecutarse, recomendando soluciones apropiadas para resolver
cualquier problema técnico, economico contractual que pudiera presentarse, asegurando el fiel
cumplimiento del contrato de obra dentro de los plazos establecidos.

Il. DOCUMENTOS Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.
Et Supervisor debera presentar a la Entidad, la siguiente documentacion, durante la prestacion de servicios,
en los plazos establecidos, cuyo incumplimiento dara lugar a la sancion indicada en los Téminos de
Referencia.

2.1 VALORIZACIONES DE OBRA

Las valorizaciones son mensuales, con sus respectivos reintegros, amortizaciones, deducciones, deben
estar debidamente sustentados, con la Curva S, incluyendo la planilla de Metrados realmente
ejecutados.

EL Supervisor evaluara el Contenido minimo de los Informes mensuales presentados por el contratista
ejecutor (02 originales y 01 copia) ademas se presentara en archivo digital (CD ROM).

o Factura del Contratista.
o Planillas de Metrados realmente ejecutados.
‘ o Valorizacion de avance de Obra.
o Hoja de Resumen de Valorizacion.
» Reajuste comespondiente a la aplicacion de fa formula polinomica.
o Deduccion por adelantos oforgados.
e Ensayos de Control de calidad del material, Pruebas de ensayos.
s Prueba de calidad de agregados a utilizar.
o Pruebas de calidad de mezcla (Disefio de mezclas).
o Ofros ensayos encargados por fa Entidad y que se consideraran de caracter  obligatorio.
o Copia de comprobantes de pago de SENCICO, CONAFOVICER, ESSALUD, de serel caso.
e Copias del Cuademo de Obra digital, debidamente visados.

~
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Panel fotografico de los trabajos en obra.

Descripeion de las ocumencias de importancia realizadas en ia obra y de los problemas
presentados y como se solucionaron.

Copia de contrato de ejecucion de obra.

Informes Técnicos de fos Especialistas Profesionales def Plantel Técnico, segtin Contrato
yfo Gastos Generales de Obra.

Informe Técnico por parte del Ing, Residente de la obra, sobre fos trabajos relacionados a
la Valorizacion comespondiente.

2.2 VALORIZACIONES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Las valorizaciones del servicio de consultoria son mensuales, deben estar debidamente sustentados
adjuntando la siguiente documentacion:

.

Factura del Consuttor.

Planillas de Metrados realmente ejecutados de obra.

Valorizacion de avance de Obra y def servicio de Consuiltoria.

Hoja de Resumen de Valorizacién de obra y del Servicio de Consultoria.

Ensayos de Control de calidad det material, Pruebas de ensayos.

Prueba de calidad de agregados a utilizar.

Pruebas de calidad de mezcla (Disefio de mezclas).

Otros ensayos encargados por la Entidad y que se consideraran de caracter  obligatorio.
Copia de comprobantes de pago de SENCICO, CONAFOVICER, ESSALUD

Copias del Cuademo de Obra digital, debidamente visados.

Panel fotogréfico.

Informe técnico del Jefe de Supervision y Especialistas, sustentando actividades
mensuales.

Copia de contrato de consultoria de supervision de obra.

El Jefe de Supervision debera remitir los informes técnicos respectivos al Consultor, y este los remitira
a la Entidad en los plazos establecidos de acuerdo a ley, presentando (02 originales y 01 copia) y
ademas se presentara en archivo digital (CD ROM).

Area de Supervision
» Informe acerca de los avances fisicos
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» Memoria explicativa de los avances de La Ejecucién de la Obra y, justificaciones de
retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para su correccion.

Area Ejecutor o Contratista de Obra

» Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del Contratista, breve descripcion de
los trabajos ejecutados, métodos de construccion propuestos y/o ejecutados, cuadros y
gréficos que muestren el avance real en comparacién con el programado.

Esta secuencia informativa no es limitativa, la Supervisién puede proponer una mejor
estructuracion y/o ampliacién del contenido de los Informes, de comin acuerdo y
aceptacion de la Entidad.

2.3 INFORMES ESPECIALES

Deberan ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

1. Informes solicitados por la Entidad, dentro del plazo que se indigue. Si el informe especial,
amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad establecera el nuevo plazo de
presentacion del Informe.

2. Informe de oficio, sin que lo pida la Entidad, cuando se trata de asuntos que requieran decision
o resolucion de fa Entidad, promoviendo un expediente administrativo; o se trate de hacer
conocer a la Entidad, importantes acciones administrativas, que haya tomado en el ejercicio
de sus atribuciones; y que seran cursadas dentro del término de la distancia,

3. En los informes mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento de la accion
tomada.

4. Elsupervisor, presentara el informe de témino de obra, para la recepcion de la misma, En dos
(02) originales y una (01) copia, la aprobacion revision y aprobacion de dicho informe estara a
cargo de la Gerencia de Infraestructura — Sub Gerencia de Liquidaciones del GOBIERNO
REGIONAL DE TUMBES.

e Valorizacion recalculada, segiin formato.

e  Antecedentes, conformado por fo siguiente:

e Contrato de Ejecucion de Obra.

e  Actade Entrega de Termreno.

e  Actade Recepcion de Obra

e  Resolucion de aprobacion de Adicionales y Ampliaciones de Plazo, de ser el caso.
e  Copias de hojas del cuademo de obra donde figure el inicio y fin de obra.

e  Comprobantes de Pago a ESSALUD, SENCICO y CONAFOVICER.
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o Memoria descriptiva Valorizada.

e Calculo de Saldo de Liquidacion, efectuado por el contratista.

o Metrado Post Construccion.

o Certificado de Garantia de Materiales y de Control de Calidad efectuado en obra
(originales)

o Calendario Valorizado de avance de Obra

o Copia de Planilla Electronica correspondiente a la Obra, con firma del contador.

o Declaracion Jurada simple, consignando que no tiene adeudo por concepto de pago de
tributos generados por la ejecucion de la obra.

o Panel fotografico.

o Planos de replanteo.

o Cuademo de obra digital, debidamente visado.

o  Certificados de no adeudo suscritos por los profesionales contratados, Responsable o
usuario final de la infraestructura.

o Cd contenido la liquidacion de obra presentada.

2.3 INFORME FINAL
1. ElInforme Final, incluira un resumen una memoria descriptiva, los aspectos més relevantes de
la ejecucion de la obra con fotos (impreso y en CD}, en la cual se muestre todo el proceso
constructivo y panoramico de la obra, desde el inicio hasta su finalizacion.
2. Laentrega de terreno

- Laentrega del expediente técnico
- Elinicio de la ejecucion de la obra por parte del Contrafista

La ejecucion de la Supervision de la Obra se realizara en un plazo de (300) dias calendario y se
extendera hasta la liquidacion (15) dias calendario.
V. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara e! pago de fa contraprestacion pactada a favor de! contrafista en forma mensual de
acuerdo al sistema de contratacion A TARIFAS y de acuerdo a fa prestacion debidamente efectuada del
servicio de supervision, en base al cronograma de avance programado de supervision que sera presentado,
por el contratista supervisor al inicio del plazo contractual para ser revisado y aprobado.

SUPERVISION: SISTEMAS TARIFAS
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LIQUIDACION: SISTEMA A SUMA ALZADA

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con
la siguiente documentacién:

Informe def funcionario responsable de fa SUB GERENCIA DE OBRAS def GOBIERNO REGIONAL DE
TUMBES emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

Comprobante de pago.

Informe Mensual en concordancia al chek list del Area Usuaria.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en la Ley y
Reglamento de contrataciones del Estado.

El plazo de responsabilidad en los contratos de consuttoria para la supervision de obra es de
siete (07) afios después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
De la Especialidad y categoria del consultor de obra
Podré ser una persona natural o juridica.

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP del OSCE, en la(s)
especialidad(es) de Consultoria en Obras Viales y afines, en la categoria B o Superior.

~




-

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2001-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

R
GOBIERNO REGIONAL TUMBES '§/\ ;:{
GERENCIA GENERAL REGIONAL TN
OFICINA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA scunouno

- %{v el -’2‘;;/(1/!%!’//!/’1’”’('- el G%&mm?& -.,(M\v'(o-na/ &

FUNCIONES DEL PERSONAL CLAVE DE ACUERDO A FICHA DE HOMOLOGACION

En conformidad a la ficha de homologacion N°® 146-2021-VIVIENDA.

2.2, CONDICIONES DE EJECUCION

2.2.1. Funciones ylo actividades del personal clave

De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desamollaré las siguientes actividades:

Supervisor/inspector de Obra

Las funciones ylo actividades especificas del Supervisor / Inspector sera: velar directa y permanentemente por
la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento def contrato, ademas de
la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas
que formule el contratista segin lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Asegurando el control de calidad, medio ambiente, sequridad y salud ocupacional e intervencion social.

Adicionalmente sera responsable de supervisar fas actividades especificas del especialista en calidad,
comprenderan el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los
diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, normas, manuales técnicos; asi como,
¢l controf de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacion en el
desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.) el control de las obligaciones contractuales de
las personas naturales o juridicas que tendran participacion en el desamollo de la obra (proveedores de
materiales y equipos, efc.). Debera asegurar y controlar fa evidencia objetiva y documentada de todos los
protocolos de calidad al témino de la construccion que seran desamollados se acuerdo al Plan de Aseguramiento
y Control de la Calidad - PAC aprobado. Esta documentacion debera versar sobre decisiones, pruebas, controles,
criterios de aceptacion aplicados en cada etapa de! proceso constructivo.

Su participacion es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideracion la complejidad y
magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones

Fase I: Funciones ylo actividades previas al inicio de! plazo de ejecucion de la obra
‘ 1.1. Movilizacion e instalacion del supervisor / inspector en obra;

| 1.2, Revisar el expediente técnico de obra, con fa participacion de sus especialistas, dicha actividad debera
contener, entre otros, a compatibilizacian del expediente técnico con la absolucion de consultas formuladas
durante el procedimiento de seleccion comespondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de
posicionamienfo espacial, fales como la geomeferenciacion de acuerdo al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera
encontrar respecto al expediente técnico, de ser el caso debera advertir a la Entidad sobre las deficiencias
encontradas;

1.3. Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el confratista (cuando forme parte de la
propuesta técnica) o fa actualizacion comespondiente, y emitir el informe respectivo; asimismo, con el sustento
del personal clave, emitira informe de compatibilidad del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC,
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Plan de Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo Ambiental - PMA, que incluya, entre otros, las
posibles modificaciones al proyecto, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta;

1.4. Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobacion comespondiente, del Programa
de Ejecucién de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el Calendario Adquisicion de
Materiales e Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Utilizacion de Equipos, entregados por el contratista
para la suscripcion del contrato, dentro de fos plazos y formalidades establecidas en el RLCE;

1.5. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta comespondiente, debiendo supervisar y dar su
conformidad o no conformidad a la verificacion de la delimitacion del area de trabajo y la ubicacion de puntos de
control topografico desamollados por el contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad fisica del terreno;

1.6. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta comespondiente, debiendo constatar in situ la
disponibilidad fisica del terreno, para elio recorrera el area de influencia de la obra. De ser el caso, de contar con
las coordenadas UTM del expediente técnico, y con facilidades tecnologicas (gps navegador u otro) se verificara
la ubicacion de los principales componentes del proyecto;

1.7. Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los trabajos.

1.8. De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las caracteristicas de lo
ofertado por el contrafista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;

1.9. Verificar la aprobacion oportuna, por autoridad competente, del plan de desvios del transito peatonal y
vehicular al inicio de la obra;

1.10. Tramitar de acceso al cuademo de obra digital — CODI cuando comesponda. De no comesponder, es el
responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura del cuademo de obra fisico, con las formalidades
establecidas en el RLCE; siendo la primera anotacion el acta de entrega de temeno;

1.11. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos corespondientes a calidad identificando las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta;
debiendo elaborar el informe correspondiente;

1.12. Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del expediente técnico) por
el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante a lo establecido en las especificaciones técnicas
del expediente técnico, en su defecto seran aplicables en el siguiente orden de prelacion: Reglamento Nacional
de Edificaciones - RNE, las normas técnicas peruanas de! INACAL, nommas técnicas nacionales del sector
competente, normas técnicas intemacionales vigentes debidamente acreditadas, que resulten aplicable a cada
insumo y/o proceso constructivo;

1.13. Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado — LCE y su reglamento — RLCE.
Fase ll: Funciones ylo actividades durante la ejecucion de la obra

2.1. Verificar el registro de ta fecha de inicio del plazo ejecucion de la obra, en el Cuademo de obra/ CODI, con
indicacion expresa del plazo de ejecucion, asi como la fecha de culminacion del mismo;

2.2. A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, verifica y aprueba el trazo y replanteo
georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el contratista, oportunidad en que
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se verificaran los hitos de control para el trazo y niveles; los resuitados se plasmaran en un informe del Supervisor
{ Inspector, que debera ser presentado a la Entidad;

2.3, Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revision del expediente técnico de obra
entregado por el contratista; en los plazos y formalidades establecidos en el RLCE, adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisor / inspector. Dicho informe debe incluir la
compatibilidad con el terreno donde se ejecutara la obra, Ia revision de las absoluciones de consultas formuladas
durante el procedimiento de seleccion de ser el caso, ademas en dicho informe debe plantear las posibles
consultas u observaciones que pudieran encontrar sus especialistas respecto al Expediente Técnico. Asimismo,
debe analizar si las diferencias encontradas derivan de deficiencias del Expediente Técnico o son de otra
naturaleza y si son potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de obra, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta; consignando finalmente las observaciones yfo recomendaciones det
caso;

24, Es responsable de revisar, confrolar, verificar y aprobar las acciones implementadas por el contratista
comespondiente al procesamiento digital de la informacion de avance de obra y los planos geomeferenciados
correspondientes para el posterior registro en la plataforma informética del Ministerio de Vivienda, Construccion
y Saneamiente de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacion geografica - cartografica aplicada a
proyectos viates en el ambito urbano publicadas en la siguiente direccion efectronica: hilp://geo.vivienda.qob.pe/;

2.5. Revisar y aprobar el programa de ejecucion de obra (CPM), calendario de avance de obra valorizado,
calendario de adquisicion de materiales o insumos y, de ser el caso, calendario de utilizacion de equipos,
actualizados a la fecha de inicio de obra, presentado por el residente; asi como sus actualizaciones durante la
ejecucion de fa obra (ampliacion de plazos, suspension de obra y acelerado);

2.6. Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualizacion del plan de trabajo - PT y, con el sustento
del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y
Salud Ocupacional - PSSO,

2.7. Con ef sustento del personal clave, revision e informe a la Entidad de fa actualizacion del Plan de Manejo
Ambiental-PMA, para su aprobacion respectiva, de corresponder;

2.8. Seguimiento y contro! de la ejecucion de las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo
aprobado y al Programa de Ejecucion de Obra vigente, incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones
debidamente autorizados;

2.9. Exigir al contratista la colocacion de los carteles de la obra en los lugares adecuados, debiendo indicar
informacion basica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico contratado y modelo proporcionado por la
Entidad;

2.10. Control econdmico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e insumos), control del
avance fisico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y ofras obligaciones
contractuales;

2.11. Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos, recursos humanos y
equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra contractual - CAQ; asimismo, de requerirse la
importacion de equipos y materiales debera solicitar al Confratista la atencion prioritaria a fin de asegurar que
lieguen a obra en la oportunidad prevista en el CAQ;
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2.12. Absolver las consultas que se formulen via cuademo de obra / CODI, teniendo en cuenta los requisitos,
formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, En caso se requiera
fa opinidn del proyectista, la valoracion previa del supervisorfinspector deberd ser objetiva, razonable y
congruente;

2.13. Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales como lainscripcion
y pagos a ESSALUD, péliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la seguridad del personal que
interviene en a ejecucion de la obra;

2.14. El Ultimo dia de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente, formula; en forma
conjunta con e supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados y calculan fa valorizacion del mes
comespondiente, la cual aprobara y remitira a la Entidad conforme a los plazos y condiciones establecidos en e
RLCE, adjuntando el informe con los sustentos y documentos comespondientes. (Véase anexo N°02 y 03);

:2.15. Con ef apoyo del especialista de calidad, supervisara la ejecucion del PAC aprobado, en concordancia a
las especificaciones técnicas del expediente técnico, nomas, manuales técnicos y las pruebas de control de
calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos finales;

2.16. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el residente en
representacion del contratista, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentado en el informe emitido
por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente, debera observar como
indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y
acumulado de obra. Véase anexos N° 03, 04,08,09 y 10;

2.17. Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificara el adecuado controt y cumplimiento del PMA
aprobado, supervisando la demarcacion y aislamiento def area de trabajo, las rutas altemas, ef control de fa
alteracion de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y
cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma
oportuna de acuerdo al PMA aprobado;

2.18. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el residente en
representacion del contratista, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentada en el informe emitido
por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente en representacion def
contratista, debiendo observar como indicador principal (imelevante, moderado, severo o critico} y las acciones
tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigacion, correctiva o compensacion, por periodo y acumulado de
obra, de corresponder, incluye el reporte de cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el PMA para
su posterior remision a la Direccion General de Asuntos Ambientales - DGAA. (Véase anexos N° 03, 06,14, 15);

2.19. Con el apoyo dei especialista en seguridad en abra y salud ocupacional, supervisara la ejecucion del PSSO
aprobado, €} control de la seguridad y la salud ocupacionat de todo ei personal de la obra (personal profesional,
técnico, administrativo, obrero y ofros); el mantenimiento del transito en la construccion, los procedimientos de
emergencia, la verificacion de facilidades en caso de emergencias médicas, informes de accidentes, tales como:
accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes;

2.20. Revisar y aprobar ¢! digital def informe mensual del PSSO remitido por e! residente en representacion def
contratista, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentado en el informe emitido por su
especialista, debiendo observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes
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2.21. De corresponder, previo informe det especialista corespondiente, tramitara los cambios propuestos por el
contratista (residente) ylo modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, del PMA;

2.22. De comresponder, previo informe del especialista, aprobara los cambios propuestos por el contratista
(residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, de los planes: PT, PAC
y PSSO;

2.23. Cuando los cambios al PT ylo PAC ylo PSSO, en opinion del inspector o supervisor, no requieran
pronunciamiento del proyectista yfo no generan modificaciones de! plazo de ejecucion o monto contractual, seran
aprobados por el supervisor / inspector;

2.24. Una vez aprobados los cambios al PT y/lo PMA y/o PAC y/o PSSO, el contratista debera implementar dichos
cambios con el control de la supervision;

2.25. De ser el caso, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades referidas al Plan
de Monitoreo Arqueologico, realizando las coordinaciones que sean necesarias con el sector competente;

2.26. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite a los requerimientos de mayores meirados
de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

2.27. Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de ampliacion de plazo,
cumpliendo con los requisitos, ‘plazos y condiciones que sefiala el RLCE y documentos que conforman el
contrato;

2.28. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite respecto a la necesidad de ejecutar una
prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en ef RLCE; asi mismo, de ser el caso, remitira
ala Entidad el informe de conformidad sobre el expediente técnico de fa prestacion adicional de obra formulado
por el contratista y su respectiva viabilidad de ejecucion de este adiciona;

2.29. Verificar que el contratista amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcion del (de los)
adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en e} RLCE;

2.30. Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pélizas de Responsabilidad
Civil, de! adelanto directo, de los adetantos de materiales e insumos, y de los seguros de obra, en cuanto a sus
montos, plazos de vigencia y demas requisitos, los cuales deben estar incluidos en sus informes mensuales;

2.31. Con el sustenio de los especialistas comespondientes, ordenara la paralizacion de los trabajos que se
ejecuten incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, esta facultado para ordenar el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o incarrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la
obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las
especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergercia;

2.32. Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de Ia ejecucion del plan de desvios de circulacion
peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente;

\ 2.33. Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos). Mantendra en sus
‘ oficinas de campo, oficina central y registro digital, fos archivos completos de la documentacion técnica —
econdmica de fa obra, conforme esta se vaya desamollando. Los archivos contendran la historia de fa obra, el
ordenamiento y listado de todos aqueflos cambios en especificaciones, metrados o caracteristicas que hayan
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sido necesarios durante la ejecucion por sugerencias del proyectista o el supervisor / inspector de obra.
Igualmente llevara un archivo adecuado de fa corespondencia cursadas entre el supervisor / inspector de obra,
ejecutor de obra o contratista, y la Entidad, asi como el control de valorizaciones, control topografico
georreferenciado y de todas aquellas actividades relacionada a la ejecucion de Ia obra, incluyendo los
documentos generados por el PAC; el PSSO y el PMA. E! supervisor / inspector de obra preparara ademés un
registro fotografico geomreferenciado de la ejecucion de fa obra debidamente catalogada en una linea de tiempo

con indicaciones de los problemas o incidencias ocurridas en la ejecucion de la obra;

2.34. Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informética del Ministerio de Vivienda Construccion y
Saneamiento del procesamiento digital de la informacion y los planos de replanteo georreferenciados entregados
por ¢l residente de obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacion geogréfica — cartografica
aplicada a proyectos de vialidad urbana publicadas en la siguiente direccion electronica:

http://geo.vivienda.gob.pe/;

2.35. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso contrario regirse a lo

establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicacion de la penalidad de comesponder;

2.36. Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las caracteristicas de o ofertado por el

contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;

2.37. Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorizacion la suscripcion de sus
informes o documentos que aprueban y/o emitan seglin su especialidad, sobre sustento de ejecucion de partidas,

de ser el caso;

2.38. Exigir al contratista fa subsanacion de erores u omisiones de los trabajos mal ejecutados, los cuales seran

asumidos por el contratista;

2.39. De no estar culminada ta obra en la fecha programada de culminacion, el supervisor / inspector anotara el

hecho en el cuademo de obra y comunicard a la Entidad;

240. Supervisar la implementacion y ejecucion del PAC aprobado y actualizado en la obra;

2.41. Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico entregado
por el contrafista en lo referente a calidad, Dicho informe debe incluir su evaluacion, pronunciamiento y

verificaciones propias realizadas;

2.42. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PAC, caso

contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

2.43. Plantear |a toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para el logro del cumplimiento de los

objetivos de calidad establecidos en el PAC;

2.44. Revisar y aprobar el informe periddico del PAC, remitido por el residente en representacion del contratista,
debera observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia de! sistema de aseguramiento de la
calidad; por periodo y acumulado de obra, que formara parte de!l expediente de valorizacion. Véase anexos N°

03, 04, 07, 08,09 y10;
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2.45. Supenvisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspeccién, medicion y ensayo que son
usados para las fabricaciones efectuadas fiera de abra y en los proceses constructivos de la obra, debiendo,
ademas, contar con sus certificados de calibracian vigentes;

2.46. Antes de iniciar algan proceso de calidad (material, equipos y partidas), debera supervisar y autorizar, que
los puntos de inspeccion requeridos en el PAC, tengan ei procedimiento;

2.47. Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de controf de calidad de: materiales,
fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros, se realicen en el lugar de
produccion/fabricacion, debiendo asistir a las mismas e informar de este hecho a la Entidad, indicando su
“conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia a fo previsto en el PAC. Debera adjuntar los
protocolos de las pruebas comespondientes cuyos resultados seran parte det informe periédico del PAC;

2.48. Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, indicando su
“conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia al PAC aprobado, cuyos resultados deberan
ser parte del informe periodico del PAC;

2.48. Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de fas pruebas de laboratorio incluyan la interpretacion
y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuales deberén ser adjuntadas en el informe periodico
del PAC;

2.50. Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su competencia, debiendo
ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas requieren opinién del proyectista debera presentar un
informe sustentatorio;

2.51. Responsabfe de emitir opinion de “conformidad” o “no conformidad” respecto a las acciones implementadas
por el contratista comespondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se presenten de acuerdo
a su especialidad, para la aprobacion comespondiente por ia supervision;

2.52. Responsable de emitir opinién de “conformidad” o “no conformidad” sobre los cambios propuestos por el
residente al PAC, derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion la obra, para la aprobacion
correspondiente por la supervisién; y, una vez aprobados, efectuara los controles a la implementacion
comespondiente;

2.53. Planificacion y ejecucion de auditerias intemnas y-gestionar su ejecucion;

2.54. Supervisar el contml, registro y procesamiento de las “No Conformidades” y causas de No Conformidades;

2.55. Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de construccion, para evitar la
recurrencia de las mismas;

2.56. Supervisar la gestion del seguimiento de las No Conformidades, asi como de las acciones correctivas
aplicadas;

2.57. Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de calidad) emitidos por
el contratista, a partir de la aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados;

2.58. Etaborar et informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en calidad;

2.59. Actualizacion del PAC;
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2.60. Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones def Estado - LCE y su Reglamento - RLCE

Fase lli: Funciones ylo actividades para ta recepcitn y liquidacion finai de la obra y el contrato

3.1. Fecha de la culminacion de la ejecucién de obra: Anotado el hecho en el cuademo de obra y solicitada la
recepcion de obra por el residente, ef supervisor / inspector actuara conforme lo dispuesto en el RLCE;

3.2. Asimismo, el supervisor / inspector acomparara al certificado de conformidad técnica emitido, la informacion
digital de la obra, los planos post canstruccion georreferenciados entregados por el contratista los cuales revisara
y validara, y, un informe especial de la situacion de la obra para Ia recepcion;

3.3. De no constatar la culminacion de ia obra, anotara en el cuademo de obra dicha circunstancia y comunicara
a la Entidad;

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados por
el contratista, que debera ser entregado a la entidad;

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

Recepcion de la Obra

3.6. Se desarroliara conforme a lo dispuesto en el RLCE;

3.7. Participar en el acto de Recepcion de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas convenientes, tomando
debida nota de ias observaciones de la Comision de Recepcion, a fin de verificar la subsanacion por parte del
contratista, en el plazo de Ley. Ei Acta de Recepcién de Obra sera suscrita por el Comité de Recepcion, el
Supervisor / Inspector, y el contratista;

3.8. Se realizaran las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las observaciones de la
comision;

3.9. Culminado el levantamiento de observaciones, se emitira un informe previo de conformidad y realizara el
commespondiente registro en la documentacion vinculante.

Liquidacion de obra:

3.10. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion de obra formulada por el contratista
segun Formato N°09, revisando y validando los informes de! personal clave; asimismo, dentro de los plazos
establecidos en el RLCE, el supervisor / inspector presentara sus propios calculos, excluyendo las obligaciones
sometidas a un medio de solucion de controversias;

3.11. Forma parte del expediente de liquidacion de obra, la recepcion del procesamiento digital de la informacion
y los planos post constniccion georreferenciados definitivos, que lego el supervisor / inspector validara y
registrara en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento de acuerdo a las
especificaciones técnicas de la informacion geografica — cartografica aplicada a proyectos de vialidad urbana,
publicadas en la siguiente direccion electronica: hitp://geo.vivienda.gob.pe/; y

3.12. Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato.
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2.2.1.2, Especialista Ambiental

El especialista ambiental es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones implementadas por el
contratista cormespondiente al confrol de la alteracion de los componentes ambientales tales como el aire, el
suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Asimismo, debera verificar que los impactos que se derivan
de las actividades del proceso constructivo sean tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo
Ambiental-PMA del instrumento de gestion ambiental aprobada por la autoridad competente que forma parte del
expediente técnico

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1. Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos comespondiente a su especialidad identificando las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consuita; debiendo
elaborar el informe correspondiente dirigido al supervisor / Inspector;

1.2. Revisar y compatibilizar el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado por la autoridad competente que
forma parte del expediente técnico;

1.3. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / inspector.
Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucion de fa obra

2.1. Supervisar la ejecucion del PMA aprobado, en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente
técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control ambiental de los insumos, procesos intermedios y
procesos finales, debiendo cautelar como minimo la demarcacion y aislamiento del area de trabajo, las rutas
alternas, et control de la alteracion de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje,
fauna, flora, social y cultural. El especialista utilizara los anexos N° 14 y 15 para el reporte de los indicadores;

2.2. Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico entregado
por el contratista en lo referente a su especialidad, dicho informe debe incluir su evaluacion, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas como especialista;

2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrata de obra con el personal ofertado referidos al PMA, caso
contrario regirse a lo estabiecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

24. En concordancia al PMA aprobado, debera supervisar la ejecucion de las acciones preventivas, de
mitigacion, correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados por contaminacion de los
componentes ambientales y ofros por las diferentes actividades realizadas durante la etapa de construccion;

2.5. En concordancia con el PMA, es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, debiendo
ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera derivar al Supervisor / Inspector;

2.6. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el contratista
correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad;
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2.7. Responsable de emitir infarme técnico respecto alos cambios al PMA, propuestos por el residente derivados
de modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, dirigido al supervisor / inspector, quien lo
elevara a la Entidad en su calidad de propietarios, para su tramite ante la autoridad competente, aprobados los
cambios al PMA, efectuara los controles comespondientes;

2.8. Revisar y aprobar el informe periddico del PMA, remitido por el residente en representacion del contratista,
debera observar como indicador principal: imelevante, moderado, severo o critico y ias acciones tomadas para
cada una de ellas: preventivo, mitigacion, correctiva o compensacion, por periodo y acumutado de obra, que
formaré parte del expediente de valorizacion. Véase anexos N° 03, 06, 14 y 15;

2.9. Supervisar y exigir al contratista la atencian de las nofificaciones o quejas de terceros o de la Entidad
referidas al tema ambiental, inclusive las que no fueron comprendidas en el PMA en concordancia con o
establecido en la Ley de Contrataciones det Estado y su Reglamento;

2.10. Planificar la ejecucién de auditorias intemas y gestionar su ejecucion en coordinacién con el
supenvisorfinspector de obra;

2.11. Supervisar el control, registro y procesamiento de fas ‘no conformidades” y causas de ‘no conformidades”;

2.12. Supenvisar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de construccion, para evitar la
recurrencia de las mismas;

2.13. Supervisar la gestion del seguimiento de fas No-Canformidades, asi como de las acciones comectivas
aplicadas;

2.14. Supervisary resguardar el Control de Documentos y Registros comprendidos en el PMA (dossier de gestion
ambiental) emitidos por el contratista, a partir de la aplicacion de los procedimientos e instructivos del PMA
aprobados;

2.15. Elaborar el informe mensual de supervision de fa obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en la
especialidad, teniendo en cuenta la estructura presentada en Anexo N° 06;

2.16. Responsable de evaluar y emitirinforme técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad de ejecutar
una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser el caso,
presentara al supervisor et informe de conformidad sobre el expediente técnico de fa prestacion adicional de obra
formulado por el contratista;

2.17. Otras de acuerdo a su especiafidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1. Participar conjuntamente con el Supervisor / Inspector, efectuando las pruebas convenientes, tomando
debidamente nota de las observaciones de ta Comision, a fin de verificar la subsanacion por parte del contratista,
en el plazo de Ley;

3.2. De requerirse actividades concemientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de
recepcion de obra, debera cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad,
precisadas durante la Fase Il - Funciones y actividades durante ia ejecucion de a obra;
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3.3. Culminado e! levantamiento de observaciones; el especialista emitira un informe de conformidad y realizara
el corespondiente registro en la documentacién vinculante;

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de gestion de manejo ambiental, pruebas y ensayos entregados por
el contratista, que debera ser entregado a la entidad;

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento det supervisor / Inspector.

2.2.1.3, Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de revisar, controlar y verificar las
acciones implementadas por el contratista referente al control de cumplimiento de la seguridad en obra y la salud
ocupacional de los trabajadores, a las charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico,
administrativo, obrero y otros), a la verificacion de facilidades en emergencias médicas, a os informes peridicos
de accidentes, a los procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Pian de Seguridad y Salud
Ocupacional - PSSO aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecucion de la obra.

Todas las funciones ylo actividades desarrolladas por ef especialista deberan ser informadas al supervisor /
inspector, de acuerdo a los protocolos aprobados en el PSSO.

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucién de fa obra

1.1. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos comespondientes a su especialidad identificando las
posibles prestaciones adicionales, fiesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta;
debiendo efaborar el informe comespondiente, dirigido al Supervisor / inspector;

1.2. Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Safud Ocupacional - PSSO elaborado / actualizado (de formar
parte del expediente técnico) por el residente y su especialista de seguridad y salud ocupacional, el cual debe
contener como minimo lo sefialado en los Anexos 05, 11, 12 y 13 deben ser concordantes a lo establecido en
las especificaciones técnicas del expediente técnico;

1.3, EI PSSO debera contener actualizada fa Matriz de Identificacitn de Peligros y Evaluacion de Riesgos y
Controles - IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente; - Garantizar la gestion y preparacion
de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la capacitacion al personal en general; en la metodologia de la
identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y controles, como también facilitar la logistica necesaria,
formatos impresos y digitales para dicha identificacion; - Identificacion de los peligros asociados a cada actividad,
puesto y ambiente de trabajo y su posible efecto. El desamollo de esta actividad se soporta con entrevistas y
observacion de tareas; - Identificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles
existentes; - En la evaluacion de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine la probabitidad de
un incidente o accidente; - Calculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base
de los resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas adecuadas para os trabajos y actividades
a desarollar; - Reevaluacion de los controles propuestos, de obtener la conformidad de la supervision,
supervisara su implementacion.

1.4. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberan canalizarse a través de la
actualizacion del PSSQ.
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