

CONCURSO PÚBLICO N° 005-2024-MINCETUR/DM/COPESCO - 1

CALIFICACIÓN DE OFERTAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:		CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO" CUI N°2133719.			
NRO	POSTORES	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			CONDICIÓN DE LA PROPUESTA
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
		Monto Facturado	Total Facturado	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,044,050.86 (Dos millones cuarenta y cuatro mil cincuenta con 86/100 Soles) por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: La supervisión de obras de uso público y/o privado, que comprenda la CREACION y/o EJECUCION y/o CONSTRUCCION y/o RECONSTRUCCION y/o MEJORAMIENTO y/o INSTALACION y/o REHABILITACION y/o REFORZAMIENTO de obras de infraestructura de Muelles y/o Embarcaderos y/o Desembarcaderos y/o Puertos, Lacustres y/o Marítimos	
1	CONSULTORIA HIROMU S.A.C. (RUC: 20609419815)	S/.	3,800,000.00	CONTRATO PRIVADO N°003-2022-GEO GEO S.A.C. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "REFORZAMIENTO Y AMPLIACION DEL MUELLE MARITIMO PARA LA PESCA ARTESANAL DE LA ASOCIACION UBICADA EN ILO" Y LA RESPECTIVA CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA DE FECHA 16/11/2023.	CALIFICA
		S/.	2,500,000.00	CONTRATO PRIVADO N°013-2022-FERUHUJA S.A.C. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL DESEMBARCADERO NUEVO ANDOAS, UBICADO EN LA REGION DE LORETO" Y LA RESPECTIVA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUSCRITA EL 24/10/2023. (NO SE CONSIDERA)  Motivo: De la revisión del Sistema Nacional de Registro Portuario se precisa que el desembarcadero Nuevo Andoas se encuentra considerado dentro del ámbito acuático FLUVIAL, por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.	
2	DON EDUARDO H.J S.A.C. (RUC: 20602186807)	S/.	819,500.70	CONTRATO N° 039 -2023-CONSULTOR IA/SGLA/SAC Supervisión de la ejecución de obra "Construcción del muelle artesanal de uso pesquero con sistema de defensa de muelle enrocado en el río Ucayali distrito de Contamana provincia de Ucayali y Dpto. Loreto"  Motivo: Se precisa que los RIOS se encuentran dentro del ámbito acuático FLUVIAL por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.	DESCALIFICADO
		S/.	949,872.40	CONTRATO N° 018 -2022-CONSULTOR IA/SGLA/SAC Supervisión de la ejecución de obra "Construcción del muelle artesanal de uso pesquero con sistema de defensa de muelle enrocado en el río Marañon distrito de Nauta provincia y Dpto. Loreto"  Motivo: Se precisa que los RIOS se encuentran dentro del ámbito acuático FLUVIAL por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.	
		S/.	942,561.00	CONTRATO N° 060 -2020-CONSULTOR IA/SGLA/SAC Supervisión de la ejecución de obra "Construcción del muelle artesanal de uso pesquero con sistema de defensa de muelle enrocado en el río corrientes distrito de Tropeteros provincia y Dpto. Loreto"  Motivo: Se precisa que los RIOS se encuentran dentro del ámbito acuático FLUVIAL por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.	
		S/.	825,254.00	CONTRATO N° 013 -2021-CONSULTOR IA/SGLA/SAC Supervisión de la ejecución de obra "Construcción del muelle artesanal de uso pesquero con sistema de defensa de muelle enrocado en el río Itaya distrito de San Juan Bautista provincia de Maynas Dpto. Loreto"  Motivo: Se precisa que los RIOS se encuentran dentro del ámbito acuático FLUVIAL por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.	
		S/.	946,278.30	CONTRATO N° 009 -2021-FERUHUJA Supervisión de la ejecución de obra "Construcción del muelle artesanal de uso pesquero con sistema de defensa de muelle enrocado en el río Uctubamba distrito de Bagua Grande provincia de Uctubamba Dpto. Amazonas"  Motivo: Se precisa que los RIOS se encuentran dentro del ámbito acuático FLUVIAL por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.	
		S/.	828,633.00	CONTRATO N° 045 -2021-FERUHUJA Supervisión de la ejecución de obra "Construcción del muelle artesanal de uso turístico con sistema de defensa de muelle enrocado en el río Itaya distrito de Iquitos provincia de Maynas"  Motivo: Se precisa que los RIOS se encuentran dentro del ámbito acuático FLUVIAL por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.	
		S/.	943,090.00	CONTRATO N° 043 -2023-FERUHUJA Supervisión de la ejecución de obra "Construcción del muelle artesanal de uso turístico con sistema de defensa de muelle enrocado en el río Mayo distrito de Pinto provincia de Lamas Dpto. de San Martín "  Motivo: Se precisa que los RIOS se encuentran dentro del ámbito acuático FLUVIAL por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.	
3	PAMPALIBRE S.A.C. (RUC: 20607718076)	S/.	895,196.80	CONTRATO S/N - DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Supervisión de Obra: Construcción del muelle en el río tambopata ubicado en el distrito de tambopata Madre de DIOS.  Motivo: Se precisa que los RIOS se encuentran dentro del ámbito acuático FLUVIAL por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.	DESCALIFICADO
		S/.	1,180,687.40	CONTRATO S/N - DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Supervisión de Obra: Construcción del muelle en el río Inambari ubicado en el distrito de tambopata Madre de DIOS  Motivo: Se precisa que los RIOS se encuentran dentro del ámbito acuático FLUVIAL por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.	
		S/.	936,265.70	CONTRATO S/N - DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Supervisión de Obra: Construcción del muelle en el río Tambo ubicado en el distrito de Kosñipata Paucartambo Cusco  Motivo: Se precisa que los RIOS se encuentran dentro del ámbito acuático FLUVIAL por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.	
		S/.	916,325.00	CONTRATO S/N - DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. Supervisión de Obra: Construcción del muelle en el río Madre de Dios ubicado en el distrito de Madre de DIOS - Manu - Madre de DIOS  Motivo: Se precisa que los RIOS se encuentran dentro del ámbito acuático FLUVIAL por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.	



PERÚ

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Departamento Ministerial

Plan Copesco Nacional

## CONCURSO PÚBLICO N° 005-2024-MINCETUR/DM/COPESCO - 1

### CALIFICACIÓN DE OFERTAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:		CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO" CUI N°2133719.				
NRO	POSTORES	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			CONDICIÓN DE LA PROPUESTA	
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				
		Monto Facturado	Total Facturado	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a <b>S/ 2,044,050.86 (Dos millones cuarenta y cuatro mil cincuenta con 86/100 Soles)</b> por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: La supervisión de obras de uso público y/o privado, que comprenda la <b>CREACION y/o EJECUCION y/o CONSTRUCCION y/o RECONSTRUCCION y/o MEJORAMIENTO y/o INSTALACION y/o REHABILITACION y/o REFORZAMIENTO</b> de obras de <b>infraestructura de Muelles y/o Embarcaderos y/o Desembarcaderos y/o Puertos, Lacustres y/o Marítimos</b>		
		S/. 1,136,583.00		<b>CONTRATO S/N - DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.</b> Supervisión de Obra: <b>Construcción del muelle</b> en el <b>rio</b> Ucayali ubicado en el distrito de Manantay - Coronel portillo - UCAYALI  <b>Motivo: Se precisa que los RIOS se encuentran dentro del ámbito acuático FLUVIAL por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.</b>		
		S/. 1,103,945.60		<b>CONTRATO S/N - DANILKA CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.</b> Supervisión de Obra: <b>Construcción del muelle</b> en el <b>rio</b> Tambo ubicado en el distrito de Raimondi - Atalaya - UCAYALI  <b>Motivo: Se precisa que los RIOS se encuentran dentro del ámbito acuático FLUVIAL por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.</b>		
4	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C. (RUC: 20546341888)	S/. 936,536.00	0.00	<b>CONTRATO N° 035 -2020-CONSULTORIA/SGLA/SAC</b> Supervisión de la ejecución de obra "Construcción del muelle artesanal de uso pesquero con sistema de defensa de muelle enrocado en el <b>rio</b> Huallaga distrito de Polvora provincia de Tocache Dpto. de Santa Maria  <b>Motivo: Se precisa que los RIOS se encuentran dentro del ámbito acuático FLUVIAL por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.</b>	DESCALIFICADO	
		S/. 862,236.00		<b>CONTRATO N° 049 -2020-CONSULTORIA/SGLA/SAC</b> Supervisión de la ejecución de obra "Construcción del muelle artesanal de uso pesquero con sistema de defensa de muelle enrocado en el <b>rio</b> Maraon distrito de Aramango provincia de Bagua Dpto. de Amazonas  <b>Motivo: Se precisa que los RIOS se encuentran dentro del ámbito acuático FLUVIAL por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.</b>		
		S/. 933,536.00		<b>CONTRATO N° 003 -2021-CONSULTORIA/SGLA/SAC</b> Supervisión de la ejecución de obra "Construcción del muelle artesanal de uso pesquero con sistema de defensa de muelle enrocado en el <b>rio</b> Cenepa distrito de Cenepa provincia de Condorcanqui Dpto. de Amazonas  <b>Motivo: Se precisa que los RIOS se encuentran dentro del ámbito acuático FLUVIAL por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.</b>		
		S/. 859,638.00		<b>CONTRATO N° 031 -2020-FERUHUJA</b> Supervisión de la ejecución de obra "Construcción del muelle artesanal de uso pesquero con sistema de defensa de muelle enrocado en el <b>rio</b> Huallaga distrito de Teniente Cesar López Rojas provincia del Alto Amazonas Dpto. de Loreto  <b>Motivo: Se precisa que los RIOS se encuentran dentro del ámbito acuático FLUVIAL por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.</b>		
		S/. 818,526.00		<b>CONTRATO N° 011 -2021-FERUHUJA</b> Supervisión de la ejecución de obra "Construcción del muelle artesanal de uso pesquero con sistema de defensa de muelle enrocado en el <b>rio</b> Biavo distrito de Alto Biavo provincia de Bellavista Dpto. de San Martín  <b>Motivo: Se precisa que los RIOS se encuentran dentro del ámbito acuático FLUVIAL por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.</b>		
		S/. 943,526.00		<b>CONTRATO N° 017 -2022-FERUHUJA</b> Supervisión de la ejecución de obra "Construcción del muelle artesanal de uso pesquero con sistema de defensa de muelle enrocado en el <b>rio</b> Itaya distrito de Punchana provincia de Maynas Dpto. de Loreto  <b>Motivo: Se precisa que los RIOS se encuentran dentro del ámbito acuático FLUVIAL por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.</b>		
		S/. 861,263.00		<b>CONTRATO N° 048 -2022-FERUHUJA</b> Supervisión de la ejecución de obra "Construcción del muelle artesanal de uso pesquero con sistema de defensa de muelle enrocado en el <b>rio</b> Maraon distrito de Cahuapanas provincia de Datem del Maraon Dpto. de Loreto  <b>Motivo: Se precisa que los RIOS se encuentran dentro del ámbito acuático FLUVIAL por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.</b>		
		S/. 341,329.24		<b>CONTRATO N° 020-2017-FONDEPES</b> Contratación para el servicio de consultoría de Obra "Supervisión del <b>Saldo de obra</b> tierras <b>mejoramiento</b> y adecuación a la norma sanitaria de la infraestructura pesquera para consumo humano directo de el faro matarani Distrito de Islay provincia de Islay Región arequipa.  <b>Motivo: Dentro de los servicios de consultoria de obra similares se consideran CREACION y/o EJECUCION y/o CONSTRUCCION y/o RECONSTRUCCION y/o MEJORAMIENTO y/o INSTALACION y/o REHABILITACION y/o REFORZAMIENTO</b> de obras de <b>infraestructura de Muelles y/o Embarcaderos y/o Desembarcaderos y/o Puertos, Lacustres y/o Marítimos</b> , por lo que <b>SALDO DE OBRA</b> no es uno de los conceptos considerados como similares.	NO CALIFICA	
		S/. 2,094,792.01		<b>CONTRATO N° 027-2017-FONDEPES</b> Supervisión de <b>Saldo de obra: Mejoramiento</b> de los servicios del <b>desembarcadero</b> Pesquero artesanal en la localidad de Ilo Distrito de Ilo Región Moquegua  <b>Motivo: Dentro de los servicios de consultoria de obra similares se consideran CREACION y/o EJECUCION y/o CONSTRUCCION y/o RECONSTRUCCION y/o MEJORAMIENTO y/o INSTALACION y/o REHABILITACION y/o REFORZAMIENTO</b> de obras de <b>infraestructura de Muelles y/o Embarcaderos y/o Desembarcaderos y/o Puertos, Lacustres y/o Marítimos</b> , por lo que <b>SALDO DE OBRA</b> no es uno de los conceptos considerados como similares.	NO CALIFICA	
		S/. 1,002,761.04		<b>CONTRATO N° 001-2020-FONDEPES</b> Supervisión de <b>Saldo de obra: Mejoramiento</b> y ampliación de servicios de <b>desembarcadero</b> pesquero artesanal Cabo Blanco distrito del Alto provincia de Talara región Piura  <b>Motivo: Dentro de los servicios de consultoria de obra similares se consideran CREACION y/o EJECUCION y/o CONSTRUCCION y/o RECONSTRUCCION y/o MEJORAMIENTO y/o INSTALACION y/o REHABILITACION y/o REFORZAMIENTO</b> de obras de <b>infraestructura de Muelles y/o Embarcaderos y/o Desembarcaderos y/o Puertos, Lacustres y/o Marítimos</b> , por lo que <b>SALDO DE OBRA</b> no es uno de los conceptos considerados como similares.	NO CALIFICA	

CONCURSO PÚBLICO N° 005-2024-MINCETUR/DM/COPESCO - 1

CALIFICACIÓN DE OFERTAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:		CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO" CUI N°2133719.			
NRO	POSTORES	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			CONDICIÓN DE LA PROPUESTA
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
		Monto Facturado	Total Facturado		
				<p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a <b>S/ 2,044,050.86 (Dos millones cuarenta y cuatro mil cincuenta con 86/100 Soles)</b> por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: La supervisión de obras de uso público y/o privado, que comprenda la <b>CREACION y/o EJECUCION y/o CONSTRUCCION y/o RECONSTRUCCION y/o MEJORAMIENTO y/o INSTALACION y/o REHABILITACION y/o REFORZAMIENTO</b> de obras de infraestructura de Muelles y/o Embarcaderos y/o Desembarcaderos y/o Puertos, Lacustres y/o Marítimos</p>	
5	CONSORCIO SUPERVISOR CAPACHICA (Integrado por: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA, KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C. Y GRUPO AYS S.A.C.)	S/. 665,874.74	S/ 302,379.00	<b>CONTRATO N° 001-2021-FONDEPES</b> Supervisión de <b>Saldo de obra: Mejoramiento</b> y ampliación de servicios de <b>desembarcadero</b> pesquero artesanal en la localidad de Yacila distrito de Paita región Piura	NO CALIFICA
		S/. 591,674.08		<b>CONTRATO N° 024-2021-FONDEPES</b> Supervisión de <b>Saldo de obra: Mejoramiento</b> de los servicios de <b>desembarcadero</b> pesquero artesanal en la localidad de Ilo provincia de Ilo región Moquegua	NO CALIFICA
		S/. 1,535,074.60		<b>CONTRATO N° 035-2022-FONDEPES</b> Supervisión de la Obra complementaria <b>adecuación</b> a la norma sanitaria y lineamientos sectoriales de los componentes 1 y 2 del PIP construcción y equipamineto del desembarcadero pesquero artesanal Puerto Morin La libertad.	NO CALIFICA
		S/. 327,421.79		<b>CONTRATO N° 015-2021-FONDEPES</b> Supervisión de la ejecución de Obra. <b>Adecuación</b> de muelle del desembarcadero pesquero artesanal Bahía Blanca y la norma sanitaria del puerto pesquero artesanal Bahía Blanca Ventanilla Callao.	NO CALIFICA
		S/. 274,880.33		<b>CONTRATO N° 006-2020-FONDEPES</b> Contratación del servicio de consultoría de obra: Supervisión, <b>remodelación</b> de componentes de iluminación, electricidad baño o servicios sanitarios losa de concreto y muelle en el desembarcadero Talara distrito de Paríñas Dpto. de Piura.	NO CALIFICA
		S/. 302,379.00		<b>CONTRATO N° 090-2019-FONDEPES</b> Contratación del servicio de consultoría de obra IOARR: <b>Rehabilitación</b> de componentes de iluminación electricidad o información losa de concreto y muelle en el desembarcadero artesanal Lobitos en la localidad Lobitos Dpto. de Piura	CALIFICA
6	CONSORCIO SUPERVISOR SANTA MARÍA (Integrado por: CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU Y META ENGINEERING S.A.C. SUCURSAL PERÚ)	S/. 651,955.75	S/ 910,213.09	<b>CONTRATO EC15-C02-02450 - AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA</b> Asistencia técnica a la Dirección de Obra y coordinación de Seguridad y Salud en el control de la ejecución de las Obras <b>Ampliación</b> de la terminal MSC por el este en el puerto de Valencia.	NO CALIFICA
		S/. 177,269.56		<b>CONTRATO S/N - AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA</b> Asistencia técnica a la Dirección de Obra y coordinación de Seguridad y Salud en el control de la ejecución de las Obras <b>Cerramiento perimetral</b> de la zonas sur, Fse I del puerto Gandia refuerzo de la oscollera del dique norte del puerto de Gandia y de enlace de la red de comunicaciones del dique norte del puerto Gandia.	NO CALIFICA
		S/. 391,277.52		<b>CONTRATO S/N - AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE</b> Asistencia técnica a la Dirección e inspección de las obras del proyecto <b>constructivo de mejora</b> de Bolardos y defensas de las instalaciones de atraque del muelle 14	CALIFICA
		S/. 518,935.57		<b>CONTRATO EC16-C02-26280 - AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA</b> Asistencia técnica coordinación de seguridad y salud durante la <b>ejecución</b> de las obras del proyecto de aumento de calado en el tramo central del muelle príncipe Felipe en el puerto de Valencia	CALIFICA
		S/. 9,779,812.16		<b>CONTRATO OB-GP-P 0709/2012 - ACUERDO MARCO Autoridad Portuaria de Barcelona</b> Servicios de asistencia técnica para la dirección de obra y control de calidad de las obras del puerto de Barcelona	NO CALIFICA

CONCURSO PÚBLICO N° 005-2024-MINCETUR/DM/COPESCO - 1

CALIFICACIÓN DE OFERTAS

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:		CONTRATACIÓN DE SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EMBARCADERO TURÍSTICO Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, COMUNIDAD DE LLACHÓN, DISTRITO DE CAPACHICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO" CUI N°2133719.			
NRO	POSTORES	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			CONDICIÓN DE LA PROPUESTA
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			
		Monto Facturado	Total Facturado	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,044,050.86 (Dos millones cuarenta y cuatro mil cincuenta con 86/100 Soles) por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: La supervisión de obras de uso público y/o privado, que comprenda la CREACION y/o EJECUCION y/o CONSTRUCCION y/o RECONSTRUCCION y/o MEJORAMIENTO y/o INSTALACION y/o REHABILITACION y/o REFORZAMIENTO de obras de infraestructura de Muelles y/o Embarcaderos y/o Desembarcaderos y/o Puertos, Lacustres y/o Marítimos	
		S/. 16,539,683.35		CONTRATO OB-GP-P 0791/2016 - ACUERDO MARCO Autoridad Portuaria de Barcelona Servicios de asistencia técnica para la dirección de obra y control de calidad de las obras del puerto de Barcelona.  Motivo: El anexo N°08 - Experiencia del postor en la especialidad, indica que la experiencia del contrato N°5 proviene de la MATRIZ META. Sin embargo, de la revisión de la documentación adjunta no se verifica la participación de META en el contrato (Folio 310, 313, 319, 323, 329, 352, 355). Es necesario precisar que según Resolución N° 02167-2020-TCE-S1 : " : ... "( ... ) no es función del comité de selección (ni de este Tribunal) interpretar y/o inferir información que obre en la oferta de los postores; por ende, no puede asumir hechos que no se desprenden de forma clara, expresa y fehacientemente de la oferta, puesto que ello podría generar riesgos a la Entidad, en la etapa de ejecución contractual; tampoco puede corregir errores o salvar ambigüedades que se presenten en la oferta de los postores, ya que ello implicaría atentar contra el Principio de Igualdad de Trato ". Por lo expuesto y teniendo en consideración que la oferta contiene información incongruente entre si, que no permite conocer con certeza de alcance de la experiencia, corresponde declarar la descalificación de la oferta.	NO CALIFICA
7	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 S.L. (RUC: 20538812111)	S/. 13,924,963.90	S/. 0.00	CONTRATO S/N ASOCIACIÓN DEPORTIVA NAUTICA SAN MIGUEL Dirección de la Obra: Construcción de las instalaciones Nautico - Deportivas de la A.D.N. San Miguel T.M. Cartaya (HUELVA)  Motivo: Contrato de Dirección describe en su acta de conformidad (folio 160) que los trabajos incluyeron la redacción de Estudio de Impacto Ambiental para la aprobación del proyecto por el Organismo competente en cuestiones medioambientales por lo que se advierte que no cumple con los similares. las bases no consideran dentro de sus similares dicha actividad. Adicionalmente, las bases indican lo siguiente: En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.	NO CALIFICA
8	CONSORCIO INGENIERIA (Integrado: TYC PIZARRO INGENIEROS EIRL y VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN)	S/. 1,200,000.00	S/. 1,200,000.00	CONTRATO N° 010-2014 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL ACCIÓN SOLIDARIA Mejoramiento del embarcadero del muelle MC Donald ubicado en la provincia de Talara en la Región Piura	DESCALIFICADO
		S/. 1,360,000.00		CONTRATO N° 012-2014 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL ACCIÓN SOLIDARIA Reconstrucción del embarcadero flor de café, distrito de Yurimaguas provincia alto Amazonas Departamento Loreto  Motivo: De la revisión del Sistema Nacional de Registro Portuario se precisa que el EMBARCADERO Flor de Café* se encuentra considerado dentro del ámbito acuático FLUVIAL, por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.	
		S/. 1,700,000.00		CONTRATO N° 002-2017 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL ACCIÓN SOLIDARIA Creación del embarcadero San Pablo en la localidad de San Pablo de Loreto provincia de Mariscal Ramon Castilla departamento de Loreto.  Motivo: De la revisión del Sistema Nacional de Registro Portuario se precisa que el EMBARCADERO San Pablo se encuentra considerado dentro del ámbito acuático FLUVIAL, por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.	
		S/. 380,000.00		CONTRATO N° 008-2018 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DESARROLLO Y PAZ MEJORAMIENTO DEL EMBARCADERO PEBAS , PROVINCIA DE MARISCAL CASTILLA, DEPARTAMENTO DE LORETO  Motivo: De la revisión del Sistema Nacional de Registro Portuario se precisa que el EMBARCADERO PEBAS se encuentra considerado dentro del ámbito acuático FLUVIAL, por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.	
		S/. 1,200,000.00		CONTRATO N° 010-2018 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DESARROLLO Y PAZ Reconstrucción del embarcadero el huequito ubicado en la localidad de iquitos metropolitano Iquitos Loreto  Motivo: De la revisión del Sistema Nacional de Registro Portuario se precisa que el Embarcadero Turístico de Iquitos - El Huequito* se encuentra considerado dentro del ámbito acuático FLUVIAL, por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.	
		S/. 400,000.00		CONTRATO N° 008-2019 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DESARROLLO Y PAZ Remodelación del embarcadero el estrecho distrito de putumayo provincia de putumayo departamento de Loreto  Motivo: De la revisión del Sistema Nacional de Registro Portuario se precisa que el Embarcadero El Estrecho* se encuentra considerado dentro del ámbito acuático FLUVIAL, por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.	
		S/. 390,000.00		CONTRATO N° 018-2020 - INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DESARROLLO Y PAZ Mejoramiento del embarcadero Santa Mercedes de la provincia de Putumayo distrito de Santa Rosa Panduro Departamento de Loreto  Motivo: De la revisión del Sistema Nacional de Registro Portuario se precisa que el Embarcadero Santa Mercedes* se encuentra considerado dentro del ámbito acuático FLUVIAL, por lo que no estaría considerado dentro de las consultorias de obras similares.	
9	SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES EIRL	S/. 2,350,470.00	S/. 4,330,700.00	CONTRATO DE CONSULTORIA N° 057-2020-GRUPO FRISMAR/GG Contrato de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución del proyecto: "Construcción del embarcadero de la laguna de burlan, en la localidad de Burlan distrito de Bagua Grande provincia de Utcubamba Región Amazonas	CALIFICA
		S/. 2,053,720.00		CONTRATO DE CONSULTORIA N° 102-2021-GRUPO KRISMAR/GG Contrato de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución del proyecto: "Construcción del embarcadero de la laguna de Pomacochas, distrito de La Florida provincia de Bongara Región Amazonas  Motivo: El postor presenta el CONTRATO DE CONSULTORIA N° 102-2021-GRUPO KRISMAR/GG, sin embargo, la CONSTANCIA DE CONFORMIDAD hace referencia al CONTRATO DE CONSULTORIA N°102-2022-GRUPO KRISMAR/GG. Existe incongruencia e incompatibilidad de información.	
		S/. 1,980,230.00		CONTRATO DE CONSULTORIA N° 008-2023-GRUPO KRISMAR/GG Contrato de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución del proyecto: "Construcción del embarcadero de la laguna El Porvenir, distrito de Aramango provincia de Bagua Región Amazonas	