

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES																																					
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	06 DE NOVIEMBRE 2024																																			
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	UNIDAD DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN LIQUIDACION DE OBRAS																																			
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	EJECUCION DE OBRA DE LA IOARR: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL, QUEBRADA AGUA BLANCA EN EL CAMINO VECINAL EMP. PA-631 (PTE. VILLAR) - SAN CARLOS - SAN JOSÉ - DV. PTE. CHONTABAMBA - DOS DE MAYO - TINGO IZQUIERDO EN EL CENTRO POBLADO TINGO, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO CON CUI N° 2639839																																			
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	05 DEL 2024																																			
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO																																	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública																																		
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	X	Perfil	Factibilidad																															
			Elaborado por	Por la entidad		Aprobado por	ORLANDO CARLOS RICALDI VICTORIO																														
			Documento de aprobación	FORMATO 7-C		Fecha de aprobación	18/03/2024																														
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																																					
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO																															
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																																			
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X																																
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	90 días calendario.																																		
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>EQUIPOS</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>EXCAVADORA SOBRE ORUGA 58 HP 1 yd3</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>2</td><td>CAMION VOLQUETE 12 m3</td><td>2.00</td></tr> <tr><td>3</td><td>CAMIONETA PICK UP 4X4</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>4</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>5</td><td>SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>6</td><td>ESTACION TOTAL</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>7</td><td>NIVEL TOPOGRAFICO</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>8</td><td>GPS</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>9</td><td>GENERADOR ELECTRICO</td><td>1.00</td></tr> </tbody> </table>						ITEM	EQUIPOS	CANTIDAD	1	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 58 HP 1 yd3	1.00	2	CAMION VOLQUETE 12 m3	2.00	3	CAMIONETA PICK UP 4X4	1.00	4	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	1.00	5	SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA	1.00	6	ESTACION TOTAL	1.00	7	NIVEL TOPOGRAFICO	1.00	8	GPS	1.00	9	GENERADOR ELECTRICO	1.00
ITEM	EQUIPOS	CANTIDAD																																			
1	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 58 HP 1 yd3	1.00																																			
2	CAMION VOLQUETE 12 m3	2.00																																			
3	CAMIONETA PICK UP 4X4	1.00																																			
4	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	1.00																																			
5	SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA	1.00																																			
6	ESTACION TOTAL	1.00																																			
7	NIVEL TOPOGRAFICO	1.00																																			
8	GPS	1.00																																			
9	GENERADOR ELECTRICO	1.00																																			
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>EQUIPOS</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>EXCAVADORA SOBRE ORUGA 58 HP 1 yd3</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>2</td><td>CAMION VOLQUETE 12 m3</td><td>2.00</td></tr> <tr><td>3</td><td>CAMIONETA PICK UP 4X4</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>4</td><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>5</td><td>SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>6</td><td>ESTACION TOTAL</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>7</td><td>NIVEL TOPOGRAFICO</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>8</td><td>GPS</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>9</td><td>GENERADOR ELECTRICO</td><td>1.00</td></tr> </tbody> </table>						ITEM	EQUIPOS	CANTIDAD	1	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 58 HP 1 yd3	1.00	2	CAMION VOLQUETE 12 m3	2.00	3	CAMIONETA PICK UP 4X4	1.00	4	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	1.00	5	SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA	1.00	6	ESTACION TOTAL	1.00	7	NIVEL TOPOGRAFICO	1.00	8	GPS	1.00	9	GENERADOR ELECTRICO	1.00
ITEM	EQUIPOS	CANTIDAD																																			
1	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 58 HP 1 yd3	1.00																																			
2	CAMION VOLQUETE 12 m3	2.00																																			
3	CAMIONETA PICK UP 4X4	1.00																																			
4	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	1.00																																			
5	SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA	1.00																																			
6	ESTACION TOTAL	1.00																																			
7	NIVEL TOPOGRAFICO	1.00																																			
8	GPS	1.00																																			
9	GENERADOR ELECTRICO	1.00																																			
		RELACIÓN Y PERFIL DEL PERSONAL																																			

Municipalidad Distrital de
CHONTABAMBA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Lic. Adm. Cirilo Gutiérrez Cusi
JEFE

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

01	Ingeniero Residente de Obra	Título profesional en ingeniería Civil titulado, colegiado y habilitado	Mínimo treinta y seis (36) meses como: - Residente de Obra - Supervisor de Obra - Inspector de Obra - Jefe de Supervisión. En obras de construcción de puentes y/o infraestructura vial, que se computa desde la colegiatura	Representar al contratista en Obra: Encargado de la correcta Ejecución técnica, Económica y administrativa de la obra de manera permanente, además deberá brindar asesoramiento continuo a la Entidad.
01	Ingeniero Estructural	Título profesional en ingeniería Civil titulado, colegiado y habilitado	Mínimo Veinticuatro (24) meses como: - Residente de obra - Supervisor de Obra - Inspector de Obra - Jefe de Supervisión. - En obras en general. Experiencia mínima de doce (12) meses como Ing. Estructural. Ambas experiencias se computan desde la colegiatura.	Responsable de la ejecución estructural; además deberá brindar asesoramiento continuo a la Entidad.
01	Especialista en Geotecnia	Título profesional en ingeniería Civil titulado, con especialidad en Geotecnia	Experiencia mínima de seis (06) meses como especialista en geotecnia y/o suelos. Ambas experiencias se computan desde la colegiatura.	Responsable de la ejecución estructural y de control de calidad; además deberá brindar asesoramiento continuo a la Entidad.
01	Ingeniero especialista SSOMA	Ingeniero Ambiental titulado, colegiado y habilitado	Mínimo treinta (30) meses como: - Especialista SSOMA - Especialista en seguridad y salud En obras en general, que se computa desde la colegiatura.	Responsable de la ejecución técnica, económica y actividades administrativas de manera permanente.
01	Arqueólogo	Licenciado en Arqueología, titulado, colegiado y habilitado	Mínimo cinco (05) meses habiendo realizado trabajos relacionados a monitoreo Arqueológico.	Responsable del plan de monitoreo Arqueológico durante la ejecución de la obra en trabajos de movimientos de tierra.
01	Topógrafo		Mínimo doce (12) meses habiendo realizado trabajos relacionados a topografía	Responsable del levantamiento topográfico y actualizaciones de los niveles en la ejecución

2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN

ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	X
OTROS			

2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM

SEACE: PROCESOS DE EJECUCION DE OBRAS CONSENTIDOS

Municipalidad Distrital de
CHONTABAMBA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Lic. Adm. Cirilo Gutiérrez Cusi
JEFE

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1 - CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: EJECUCION DE OBA: RENOVACION DE PUENTE: EN EL (LA) CAMINO VECINAL PA 626 (PUENTE CEDRO YACU) DE SECTOR TINGO, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA REGION PASCO CON CUI NRO. 2527637.

Codigo CLUBSO: 7214110700233033 Cantidad: 1 - Servicio Reserva Para MYPE: 806000.40 Soles Si Paquete: NO
Denominacion del Bien o Servicio Comun Valor Referencia/Estimado Total Estado: Contratado

Acciones

Postor	MYPE	Ley de promocion de la Selva	Bonificacion colindante (Contratacion fuera de provincia de Lima y Callao)	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado
CONSORCIO - CONSORCIO SC	NO	NO	NO	1.00	725,400.36
20486513137 - CORPORACION HZ CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	NO	NO	NO		
20604924651 - SGB INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SGB INGENIEROS S.A.C.	NO	NO	NO		

1 - CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: RENOVACION DE PUENTE: EN EL (LA) CAMINO VECINAL PA 627 (PUENTE HERCULES) DEL SECTOR PUSAPHO, DISTRITO CHONTABAMBA, PROVINCIA OXAPAMPA, D'PARTAMENTO PASCO CON CUI 2527637.

Codigo CLUBSO: 7214110700233033 Cantidad: 1 - Servicio Reserva Para MYPE: 805467.01 Soles Si Paquete: NO
Denominacion del Bien o Servicio Comun Valor Referencia/Estimado Total Estado: Contratado

Acciones

Postor	MYPE	Ley de promocion de la Selva	Bonificacion colindante (Contratacion fuera de provincia de Lima y Callao)	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado
CONSORCIO - CONSORCIO SC	NO	NO	NO	1.00	724,920.31
20486513137 - CORPORACION HZ CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	NO	NO	NO		
20604924651 - SGB INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SGB INGENIEROS S.A.C.	NO	NO	NO		

2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.

Sobre la fuente de información N° 1	SE TOMO EN CUENTA A LOS PROVEEDORES DIRECTOS PARA LOS MATERIALES A EMPLEARCE EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Sobre la fuente de información N° 2	
Sobre la fuente de información N° 3	

2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por	CONSORCIO CONSULTORES N&R	Aprobado por	Ing. Antonio, Arrostitue Villanueva (Gerente Municipal)
Documento de aprobación	Resolucion de Gerencial N° 069-2024-MDCH/GM	Fecha de aprobación	04 de noviembre

2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consiguar una síntesis de las observaciones:			
Consiguar una síntesis de las observaciones:			
Consiguar una síntesis de las observaciones:			



Municipalidad Distrital de
CHONTABAMBA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Lic. Adm. Cirilo Gutiérrez Cusi
JEFE

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
2.1	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO			
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico		
2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA		SI	NO
	Documento de aprobación	Aprobado por	Fecha de aprobación	
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL				
3.1	PRESUPUESTO DE OBRA			
	COSTO DIRECTO	1'291,230.96		
	GASTOS GENERALES 11.059%	142,795.94		
	UTILIDAD 7.00%	90,386.17		
	COSTO PARCIAL	1'524,413.07		
	IGV 18%	274,394.35		
	COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	1'798,807.42		


Municipalidad Distrital de
CHONTABAMBA
 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

 Lic. Adm. Cirilo Gutiérrez Cusi
 JEFE

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

3.2 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 1,798,807.42 SON: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 42/100 SOLES				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.				

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	
----	--

Municipalidad Distrital de
CHONTABAMBA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
Lic. Adm. Cirilo Gutiérrez Cusi
JEFE