

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/12/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CP. MAVENI DEL DISTRITO DE PANGOA – PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO JUNÍN". CUI N° 2533541					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0801 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CP. MAVENI DEL DISTRITO DE PANGOA – PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO JUNÍN". CUI N° 2533541					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	68					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2533541				
		Documento que declaró la viabilidad	NO CORRESPONDE				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N°003165	Fecha de recepción	25/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de	NO APLICA
		Fecha de la tercera versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de	NO APLICA
		Fecha de la cuarta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de	NO APLICA
		Fecha de la quinta versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de	NO APLICA
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Consiguar una síntesis de las observaciones							
Consiguar una síntesis de las observaciones							
Consiguar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO					
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento				
3.	INFORMACION SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL					
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS					
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR					
	Nº Item	ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL EXPEDIENTE TECNICO				
		ESTRUCTURA DE COSTOS - EXPEDIENTE TÉCNICO				
		SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CP. MAVENI DEL DISTRITO DE PANGOA – PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO JUNÍN". CUI N° 2533541				
	1	PERSONAL PROFESIONAL (CLAVE)				
	1.1	JEFE DEL PROYECTO	Mes	3	4,500.00	13,500.00
	1.2	Especialista en Saneamiento (Diseño y Cálculos en redes primaria y secundaria)	Mes	2	3,500.00	7,000.00
	2	PERSONAL PROFESIONAL (NO CLAVE)				
	2.1	Especialista en Estructuras	Mes	2	2,500.00	5,000.00
	2.3	Especialista en Topografía	Mes	3	2,500.00	7,500.00
	2.4	Especialista en mecánica de suelos	Mes	1	2,500.00	2,500.00
	2.5	Especialista Social	Gib.	1	2,500.00	2,500.00
	3	PERSONAL TÉCNICO				
	3.1	Cadista (2)	Mes	2	1,800.00	3,600.00
	3.2	Técnico Administrativo	Mes	3	1,500.00	4,500.00
	4	ESTUDIOS				
	4.1	Técnico Topógrafo (Inc. Equipo y primarios)	Anexos	2	3,000.00	6,000.00
	4.2	Mecánica de suelos				
	4.2.1	Capacidad portante del suelos (2 Captación, 2 Reservorio, 1 PTAR y 1 PTAP)	Und.	5	450.00	2,250.00
	4.3	Estudio Estratigráfico (Calicatas)				
	4.3.1	En Líneas de Conducción a cada 400 ml.	Und.	8	200.00	1,600.00
	4.3.2	En Redes de Distribución de agua a cada 400 ml.	Und.	7	300.00	2,100.00
	4.3.3	Prueba de Percolación para los UBS según Norma IS 020	Gib.	1	1,500.00	1,500.00
	4.4	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Incluye Ficha Técnica Ambiental)	Gib.	1	1,750.00	1,750.00
	4.5	CINA	Und.	1	2,500.00	2,500.00
	4.6	Disponibilidad Hídrica (ALA) Estudios más derechos	Und.	1	2,000.00	2,000.00
	4.7	Calidad de agua por un Laboratorio reconocido por INACAL				
	4.7.1	Para Agua potable (Químico, Físico, Bacteriológico y de metales pesados)		1	2,500.00	2,500.00
	4.8	Saneamiento de terrenos de las obras a ejecutar	Gib.	1	1,500.00	1,500.00
	5	GASTOS GENERALES				
	5.1	Camioneta	Gib.	1	1,500.00	1,500.00
	5.2	combustible	Gib.	1	1,000.00	1,000.00
	5.3	impresiones y ploteos	Gib.	1	987.04	987.04
	TOTAL, PRESUPUESTO					73,287.04
	COSTO UNITARIO					73,287.04
	UTILIDAD (6%)					4,397.22
	SUB TOTAL					77,684.26
	IGV (18%)					11,652.64
	TOTAL, PRESUPUESTO					89,336.90
DE LA ENTIDAD						
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	89,336.90				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características,						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL	17/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL	23/11/2023			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL	SI	X	NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO EN CASO DE SERVICIOS	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN	SI		NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA  Lic. Ulises Samuel Arallanc Huaman SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO						
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							