

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/09/2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO del proyecto de inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL JUANJUÍ DISTRITO DE JUANJUÍ DE LA PROVINCIA DE MARISCAL CÁCERES DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI N°2628724						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	9		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Unico de Inversiones			2628724			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			FORMATO N°07-A, DE FECHA 24-01-2024			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	0153-2024-GRSM/GTHC-J/SGI		Fecha de recepción		13/09/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES						
Nº Item	Ajustes o modificaciones						

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL
-----------	--

3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL			
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO

3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS
------------	---

3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR										
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros									
		COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE JUANJUI									
		Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Costo S/.	% Incidencia	Parcial S/.	Total S/.
		COSTO DIRECTO									
		A		Sueldos y Salarios							S/ -
		a.1.0		Personal Profesional							S/ 1,344,000.00
		a.1.1		Gerente de Proyecto	Mes	1	6	S/ 10,000.00	100%	S/ 60,000.00	
		a.1.2		Especialista de Arquitectura y Señalización	Mes	1	6	S/ 8,000.00	100%	S/ 48,000.00	
		a.1.3		Especialista de Estructuras	Mes	1	6	S/ 8,000.00	100%	S/ 48,000.00	
		a.1.4		Especialista de Instalaciones Sanitarias	Mes	1	6	S/ 8,000.00	100%	S/ 48,000.00	
		a.1.5		Especialista de Instalaciones Eléctricas	Mes	1	6	S/ 8,000.00	100%	S/ 48,000.00	
		a.1.6		Especialista de Instalaciones Mecánicas	Mes	1	6	S/ 8,000.00	100%	S/ 48,000.00	
		a.1.7		Especialista de Redes de cableado Estructurado (comunicaciones)	Mes	1	6	S/ 8,000.00	100%	S/ 48,000.00	
		a.1.8		Especialista de Equipamiento Hospitalario	Mes	1	6	S/ 8,000.00	100%	S/ 48,000.00	
		a.1.9		Especialista en Gestión y Manejo Ambiental	Mes	1	3	S/ 8,000.00	100%	S/ 24,000.00	

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

JORGE ANTONIO SECLÉN RAMOS RUC N°10167315815

a.1.10	Especialista de Seguridad, Evacuación y Riesgos	Mes	1	6	S/	8,000.00	100%	S/	48,000.00	
a.1.11	Especialista de Costos y Presupuestos	Mes	1	3	S/	8,000.00	100%	S/	24,000.00	
a.1.12	Especialista BIM y/o Coordinador BIM	Mes	1	6	S/	8,000.00	100%	S/	48,000.00	
a.1.13	Especialista en estudio de Mecánica de Suelos	Mes	1	3	S/	8,000.00	100%	S/	24,000.00	
a.1.14	Especialista en Topografía	Mes	1	2	S/	6,000.00	100%	S/	12,000.00	
a.2.0	Personal de Apoyo Profesional (+)								S/	768,000.00
a.2.1	Asistente en Arquitectura y señalización	Mes	4	6	S/	4,000.00	100%	S/	96,000.00	
a.2.2	Asistente en Ingeniería Civil y Estructuras	Mes	4	6	S/	4,000.00	100%	S/	96,000.00	
a.2.3	Asistente en Ingeniería Sanitaria	Mes	3	6	S/	4,000.00	100%	S/	72,000.00	
a.2.4	Asistente en Ingenierías Eléctricas	Mes	3	6	S/	4,000.00	100%	S/	72,000.00	
a.2.5	Asistente de Instalaciones Mecánicas	Mes	3	6	S/	4,000.00	100%	S/	72,000.00	
a.2.6	Asistente de Redes de cableado Estructurado (comunicaciones)	Mes	3	6	S/	4,000.00	100%	S/	72,000.00	
a.2.7	Asistente en Equipamiento Médico	Mes	2	6	S/	4,000.00	100%	S/	48,000.00	
a.2.8	Asistente en Costos y Presupuesto	Mes	2	3	S/	4,000.00	100%	S/	24,000.00	
a.2.9	Asistentes BIM y/o Modeladores BIM	Mes	8	6	S/	4,000.00	100%	S/	192,000.00	
a.2.10	Auxiliar de Administración	Mes	1	6	S/	4,000.00	100%	S/	24,000.00	
a.3.0	Estudios y Otros Obra principal								S/	240,000.00
a.3.1	Estudio de Suelos y geología	Est.	1	1	S/	20,000.00	100%	S/	20,000.00	
a.3.2	Estudio de percolación	Est.	1	1	S/	20,000.00	100%	S/	20,000.00	
a.3.3	Estudio hidrogeológico e hidrológico	Est.	1	1	S/	20,000.00	100%	S/	20,000.00	
a.3.4	Estudios de Topografía	Est.	1	1	S/	20,000.00	100%	S/	20,000.00	
a.3.5	Estudios de Impacto Vial	Est.	1	1	S/	20,000.00	100%	S/	20,000.00	
a.3.6	Estudio de resistividad eléctrica del terreno	Est.	1	1	S/	20,000.00	100%	S/	20,000.00	
a.3.7	Estudio de CIRA aprobado por la entidad competente	Est.	1	1	S/	20,000.00	100%	S/	20,000.00	
a.3.8	Informe de Evaluación de Riesgos por Fenómenos Naturales	Est.	1	1	S/	20,000.00	100%	S/	20,000.00	
a.3.9	Declaración de Impacto Ambiental	Est.	1	1	S/	20,000.00	100%	S/	20,000.00	
a.3.10	Estudio de Impacto ambiental de cambio de zonificación	Est.	1	1	S/	20,000.00	100%	S/	20,000.00	
a.3.11	Estudio de media tensión aprobado por el concesionario	Est.	1	1	S/	20,000.00	100%	S/	20,000.00	
a.3.12	Maquetas	Est.	1	2	S/	5,000.00	100%	S/	10,000.00	
a.3.13	Vista 3D y Video	Est.	1	1	S/	10,000.00	100%	S/	10,000.00	
GASTOS GENERALES										
GASTOS GENERALES FIJOS										S/ 159,500.00
B	Alquileres y servicios									
b.1.0	Alquileres									
b.1.1	Oficina	Mes	1	6	S/	1,500.00	100%	S/	9,000.00	
b.1.2	Equipo de Computo	Mes	1	6	S/	2,500.00	100%	S/	15,000.00	
C	Movilización y Apoyo Logístico									
c.1.0	Pasajes									
c.1.1	Pasajes Terrestres	Glb	1	1	S/	3,000.00	100%	S/	3,000.00	
c.2.0	Viáticos y Alimentación									
c.2.1	Profesionales (incluye SCTR, medicina y su indumentaria)	Mes	1	6	S/	10,000.00	100%	S/	60,000.00	
c.3.0	Otros									
c.3.1	Presentación de Propuestas	Glb	1	1	S/	2,500.00	100%	S/	2,500.00	
c.3.2	Carta Fianza de por adelanto directo	Glb	1	1	S/	3,500,000.00	1%	S/	35,000.00	
c.3.3	Carta Fianza de fiel cumplimiento	Glb	1	1	S/	3,500,000.00	1%	S/	35,000.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES										S/ 110,000.00
D	Material, Mobiliario y útiles de Oficina									
d.1.0	Copias e impresiones, planos	Mes	1	6	S/	10,000.00	100%	S/	60,000.00	
d.2.0	Materiales de Oficina y útiles de escritorio	Glb	1	1	S/	30,000.00	100%	S/	30,000.00	
d.3.1	Varios (equipos de comunicación)	Glb	1	1	S/	20,000.00	100%	S/	20,000.00	
Costo Sub Total										S/ 2 621 500.00

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

								S/ 2,821,500.00
	UTILIDAD	%						S/ 393,225.00
	Sub-Total							S/ 3,014,725.00
	Impuesto General a las Ventas (IGV)	%	18%					S/ 542,650.50
	COSTO TOTAL DEL SERVICIO							S/ 3,557,375.50

COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE JUANJUI

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Costo S/.	% Incidencia	Parcial S/.	Total S/.
COSTO DIRECTO								
1	Sueldos y Salarios							S/ -
	Personal Profesional							S/ 1,302,000.00
	Gerente de Proyecto	Mes	1	6	S/ 8,000.00	100%	S/ 48,000.00	
	Especialista de Arquitectura y Señalización	Mes	1	6	S/ 6,000.00	100%	S/ 36,000.00	
	Especialista de Estructuras	Mes	1	6	S/ 6,000.00	100%	S/ 36,000.00	
	Especialista de Instalaciones Sanitarias	Mes	1	6	S/ 6,000.00	100%	S/ 36,000.00	
	Especialista de Instalaciones Eléctricas	Mes	1	6	S/ 6,000.00	100%	S/ 36,000.00	
	Especialista de Instalaciones Mecánicas	Mes	1	6	S/ 6,000.00	100%	S/ 36,000.00	
	Especialista de Redes de cableado Estructurado (comunicaciones)	Mes	1	6	S/ 6,000.00	100%	S/ 36,000.00	
	Especialista de Equipamiento Hospitalario	Mes	1	6	S/ 6,000.00	100%	S/ 36,000.00	
	Especialista en Gestión y Manejo	Mes	1	3	S/	100%	S/	
	Ambiental				6,000.00		18,000.00	
	Especialista de Seguridad, Evacuación y Riesgos	Mes	1	6	S/ 6,000.00	100%	S/ 36,000.00	
	Especialista de Costos y Presupuestos	Mes	1	3	S/ 6,000.00	100%	S/ 18,000.00	
	Especialista BIM y/o Coordinador BIM	Mes	1	6	S/ 6,000.00	100%	S/ 36,000.00	
	Especialista en estudio de Mecánica de Suelos	Mes	1	3	S/ 6,000.00	100%	S/ 18,000.00	
	Especialista en Topografía	Mes	1	2	S/ 6,000.00	100%	S/ 12,000.00	
	Personal de Apoyo Profesional (+)							S/ 864,000.00
	Asistente en Arquitectura y señalización	Mes	4	6	S/ 4,500.00	100%	S/ 108,000.00	
	Asistente en Ingeniería Civil y Estructuras	Mes	4	6	S/ 4,500.00	100%	S/ 108,000.00	
	Asistente en Ingeniería Sanitaria	Mes	3	6	S/ 4,500.00	100%	S/ 81,000.00	
	Asistente en Ingenierías Eléctricas	Mes	3	6	S/ 4,500.00	100%	S/ 81,000.00	
	Asistente de Instalaciones Mecánicas	Mes	3	6	S/ 4,500.00	100%	S/ 81,000.00	
	Asistente de Redes de cableado Estructurado (comunicaciones)	Mes	3	6	S/ 4,500.00	100%	S/ 81,000.00	
	Asistente en Equipamiento Medico	Mes	2	6	S/ 4,500.00	100%	S/ 54,000.00	
	Asistente en Costos y Presupuesto	Mes	2	3	S/ 4,500.00	100%	S/ 27,000.00	
	Asistentes BIM y/o Modeladores BIM	Mes	8	6	S/ 4,500.00	100%	S/ 216,000.00	
	Auxiliar de Administración	Mes	1	6	S/ 4,500.00	100%	S/ 27,000.00	
	Estudios y Otros Obra principal							S/ 308,000.00
	Estudio de Suelos y geología	Est.	1	1	S/ 22,000.00	100%	S/ 22,000.00	
	Estudio de percolación	Est.	1	1	S/ 22,000.00	100%	S/ 22,000.00	
	Estudio hidrogeológico e hidrológico	Est.	1	1	S/ 22,000.00	100%	S/ 22,000.00	
	Estudios de Topografía	Est.	1	1	S/ 22,000.00	100%	S/ 22,000.00	
	Estudios de Impacto Vial	Est.	1	1	S/ 22,000.00	100%	S/ 22,000.00	
	Estudio de resistividad eléctrica del terreno	Est.	1	1	S/ 22,000.00	100%	S/ 22,000.00	
	Estudio de CIRA aprobado por la entidad competente	Est.	1	1	S/ 22,000.00	100%	S/ 22,000.00	
	Informe de Evaluación de Riesgos por Fenómenos Naturales	Est.	1	1	S/ 22,000.00	100%	S/ 22,000.00	
	Declaración de impacto Ambiental	Est.	1	1	S/ 22,000.00	100%	S/ 22,000.00	
	Estudio de Impacto ambiental de cambio de zonificación	Est.	1	1	S/ 22,000.00	100%	S/ 22,000.00	

AYBARSA CONSULTORES EIRL RUC N°20450449718

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	Estudio de media tensión aprobado por el concesionario	Est.	1	1	S/ 22,000.00	100%	S/ 22,000.00	
	Maquetas	Est.	1	2	S/ 22,000.00	100%	S/ 44,000.00	
	Vista 3D y Video	Est.	1	1	S/ 22,000.00	100%	S/ 22,000.00	
GASTOS GENERALES								
GASTOS GENERALES FIJOS								S/ 156,900.00
2	Alquileres y servicios							
	Alquileres							
	Oficina	Mes	1	6	S/ 1,600.00	100%	S/ 9,600.00	
	Equipo de Computo	Mes	1	6	S/ 2,600.00	100%	S/ 15,600.00	
3	Movilización y Apoyo Logístico							
	Pasajes							
	Pasajes Terrestres	Glb	1	1	S/ 3,100.00	100%	S/ 3,100.00	
	Viáticos y Alimentación							
	Profesionales (incluye SCTR, medicina y su indumentaria)	Mes	1	6	S/ 11,000.00	100%	S/ 66,000.00	
	Otros							
	Presentación de Propuestas	Glb	1	1	S/ 2,600.00	100%	S/ 2,600.00	
	Carta Fianza de por adelanto directo	Glb	1	1	S/ 3,000,000.00	1%	S/ 30,000.00	
	Carta Fianza de fiel cumplimiento	Glb	1	1	S/ 3,000,000.00	1%	S/ 30,000.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES								S/ 102,000.00
4	Material, Mobiliario y útiles de Oficina							
	Copias e impresiones, planos	Mes	1	6	S/ 9,000.00	100%	S/ 54,000.00	
	Materiales de Oficina y útiles de escritorio	Glb	1	1	S/ 29,000.00	100%	S/ 29,000.00	
	Varios (equipos de comunicación)	Glb	1	1	S/ 19,000.00	100%	S/ 19,000.00	
	Costo Sub Total							S/ 2,732,900.00
	UTILIDAD	%	8.6%					S/ 235,029.40
	Sub-Total							S/ 2,967,929.40
	Impuesto General a las Ventas (IGV)	%	18%					S/ 534,227.29
COSTO TOTAL DEL SERVICIO								S/ 3,502,156.69

COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE JUANJUÍ

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Costo S/.	% Incidencia	Parcial S/.	Total S/.
COSTO DIRECTO								
1	Sueldos y Salarios							S/ 2,669,500.00
	Personal Profesional							S/ 1,433,500.00
	Gerente de Proyecto	Mes	1	6	S/ 8,500.00	100%	S/ 51,000.00	
	Especialista de Arquitectura y Señalización	Mes	1	6	S/ 6,500.00	100%	S/ 39,000.00	
	Especialista de Estructuras	Mes	1	6	S/ 6,500.00	100%	S/ 39,000.00	
	Especialista de Instalaciones Sanitarias	Mes	1	6	S/ 6,500.00	100%	S/ 39,000.00	
	Especialista de Instalaciones Eléctricas	Mes	1	6	S/ 6,500.00	100%	S/ 39,000.00	
	Especialista de Instalaciones Mecánicas	Mes	1	6	S/ 6,500.00	100%	S/ 39,000.00	
	Especialista de Redes de cableado Estructurado (comunicaciones)	Mes	1	6	S/ 6,500.00	100%	S/ 39,000.00	
	Especialista de Equipamiento Hospitalario	Mes	1	6	S/ 6,500.00	100%	S/ 39,000.00	
	Especialista en Gestión y Manejo Ambiental	Mes	1	3	S/ 6,500.00	100%	S/ 19,500.00	
	Especialista de Seguridad, Evacuación y Riesgos	Mes	1	6	S/ 6,500.00	100%	S/ 39,000.00	
	Especialista de Costos y Presupuestos	Mes	1	3	S/ 6,500.00	100%	S/ 19,500.00	
	Especialista BIM y/o Coordinador BIM	Mes	1	6	S/ 6,500.00	100%	S/ 39,000.00	
	Especialista en estudio de Mecánica de Suelos	Mes	1	3	S/ 6,500.00	100%	S/ 19,500.00	
	Especialista en Topografía	Mes	1	2	S/ 6,500.00	100%	S/ 13,000.00	
	Personal de Apoyo Profesional (+)							S/ 960,000.00
	Asistente en Arquitectura y señalización	Mes	4	6	S/ 5,000.00	100%	S/ 120,000.00	
	Asistente en Ingeniería Civil y Estructuras	Mes	4	6	S/ 5,000.00	100%	S/ 120,000.00	
	Asistente en Ingeniería Sanitaria	Mes	3	6	S/ 5,000.00	100%	S/ 90,000.00	
	Asistente en Ingenierías Eléctricas	Mes	3	6	S/ 5,000.00	100%	S/ 90,000.00	
	Asistente de Instalaciones Mecánicas	Mes	3	6	S/ 5,000.00	100%	S/ 90,000.00	
	Asistente de Redes de cableado Estructurado (comunicaciones)	Mes	3	6	S/ 5,000.00	100%	S/ 90,000.00	
	Asistente en Equipamiento Medico	Mes	2	6	S/ 5,000.00	100%	S/ 60,000.00	
	Asistente en Costos y Presupuesto	Mes	2	3	S/ 5,000.00	100%	S/ 30,000.00	
	Asistentes BIM y/o Modeladores BIM	Mes	8	6	S/ 5,000.00	100%	S/ 240,000.00	
	Auxiliar de Administración	Mes	1	6	S/ 5,000.00	100%	S/ 30,000.00	
	Estudios y Otros Obra principal							S/ 276,000.00
	Estudio de Suelos y geología	Est.	1	1	S/ 23,000.00	100%	S/ 23,000.00	
	Estudio de percolación	Est.	1	1	S/ 23,000.00	100%	S/ 23,000.00	
	Estudio hidrogeológico e hidrológico	Est.	1	1	S/ 23,000.00	100%	S/ 23,000.00	

A.C RUC N°20605108009

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

CORPORACION MERAKI P&B S

Estudios de Topografía	Est.	1	1	S/	23,000.00	100%	S/	23,000.00	
Estudios de Impacto Vial	Est.	1	1	S/	23,000.00	100%	S/	23,000.00	
Estudio de resistividad eléctrica del terreno	Est.	1	1	S/	23,000.00	100%	S/	23,000.00	
Estudio de CIRA aprobado por la entidad competente	Est.	1	1	S/	23,000.00	100%	S/	23,000.00	
Informe de Evaluación de Riesgos por Fenómenos Naturales	Est.	1	1	S/	23,000.00	100%	S/	23,000.00	
Declaración de impacto Ambiental	Est.	1	1	S/	23,000.00	100%	S/	23,000.00	
Estudio de Impacto ambiental de cambio de zonificación	Est.	1	1	S/	23,000.00	100%	S/	23,000.00	
Estudio de media tensión aprobado por el concesionario	Est.	1	1	S/	23,000.00	100%	S/	23,000.00	
Maquetas	Est.	1	2	S/	5,000.00	100%	S/	10,000.00	
Vista 3D y Video	Est.	1	1	S/	13,000.00	100%	S/	13,000.00	
GASTOS GENERALES								S/ 297,500.00	
GASTOS GENERALES FIJOS								S/ 297,500.00	
2	Alquileres y servicios							S/ 24,000.00	
Alquileres									
Oficina	Mes	1	6	S/	1,500.00	100%	S/	9,000.00	
Equipo de Computo	Mes	1	6	S/	2,500.00	100%	S/	15,000.00	
3	Movilización y Apoyo Logístico							S/ 147,500.00	
Pasajes									
Pasajes Terrestres	Glb	1	1	S/	3,000.00	100%	S/	3,000.00	
Viáticos y Alimentación									
Profesionales (incluye SCTR, medicina y su indumentaria)	Mes	1	6	S/	12,000.00	100%	S/	72,000.00	
Otros									
Presentación de Propuestas	Glb	1	1	S/	2,500.00	100%	S/	2,500.00	
Carta Fianza de por adelanto directo	Glb	1	1	S/	3,500,000.00	1%	S/	35,000.00	
Carta Fianza de fiel cumplimiento	Glb	1	1	S/	3,500,000.00	1%	S/	35,000.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES									
4	Material, Mobiliario y útiles de Oficina							S/ 126,000.00	
Copias e impresiones, planos									
Copias e impresiones, planos	Mes	1	6	S/	12,000.00	100%	S/	72,000.00	
Materiales de Oficina y útiles de escritorio									
Materiales de Oficina y útiles de escritorio	Glb	1	1	S/	32,000.00	100%	S/	32,000.00	
Varios (equipos de comunicación)									
Varios (equipos de comunicación)	Glb	1	1	S/	22,000.00	100%	S/	22,000.00	
Costo Sub Total								S/ 2,967,000.00	
UTILIDAD		%	16%						S/ 474,720.00
Sub-Total								S/ 3,441,720.00	
Impuesto General a las Ventas (IGV)		%	18%						S/ 619,509.60
COSTO TOTAL DEL SERVICIO								S/ 4,061,229.60	

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA:	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	3,706,920.60					

La determinación del valor referencial se realizó considerando el monto promedio de las tres ofertas del estudio de mercado realizado

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.</i>				

5.	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.