

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		24/05/2024							
1.2 ÁREA USUARIA		GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA / SUB GERENCIA DE OBRAS, SUPERVISION Y LIQUIDACION							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PARQUE DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE LA LIBERTAD DISTRITO DE CAJARURO DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" CUI No 2591230							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		NINGUNA							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		13							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				2591230			
		Documento que declaró la viabilidad				FICHA TECNICA			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 0262-2024-MDC/SGOSL-ING.RJRM		Fecha de recepción		14/05/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		





Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

## 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

## 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

#### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

##### DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA

##### DE LA ENTIDAD



Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 61,753.09 (SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 09/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

## 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/05/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO



4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	 <p>   <b>Lic. Nimia Yaneth Villa Fernandez</b>              JEFE DE ABASTECIMIENTOS Y CONTROL PATRIMONIAL           </p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					



DESAGREGADO DE COSTO DE SUPERVISION							
ITEM	ESPECIFICACIONES	UND.	CANTIDAD	%PARTICIPACION	TIEMPO (MESES)	COSTO UNITARIO (\$/)	TOTAL (\$/)
01.00.00	GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES						37,724.02
01.01.00	PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR DE OBRA						28,125.00
	PERSONAL CLAVE						
	Supervisor de Obra	MES	1.00	100%	2.50	7,000.00	17,500.00
	Especialista en Seguridad de Obra	MES	1.00	25%	2.50	5,000.00	3,125.00
	PERSONAL NO CLAVE						
	Topógrafo	MES	1.00	50%	2.50	4,000.00	5,000.00
	Ayudante de Topografía	MES	1.00	50%	2.50	2,000.00	2,500.00
01.02.00	GASTOS DE OFICINA						2,470.00
	Útiles de escritorio	MES	1.00		2.50	308.00	770.00
	Muebles para oficina	GLB	1.00			1,200.00	1,200.00
	Copias, impresiones y ploteo de planos	MES	1.00		2.50	200.00	500.00
01.03.00	ALQUILERES Y SERVICIOS						6,600.00
	Alquiler de oficina técnica	MES	1.00		2.50	600.00	1,500.00
	Alquiler de equipos de computo	MES	1.00		2.50	350.00	875.00
	Alquiler de impresoras, scanner, etc	MES	1.00		2.50	120.00	300.00
	Alquiler de equipos de topografía	MES	0.50		2.50	2,540.00	3,175.00
	Pago por servicios, luz, agua, telefono, mantenimiento de la oficina técnica	MES	1.00		2.50	300.00	750.00
01.04.00	GASTOS FINANCIEROS						63.83
	Carta fianza de fiel cumplimiento	GLB	1.00			60.74	60.74
	Impuesto a las Transferencias Financieras (I.T.F.)	GLB	1.00			3.09	3.09
01.05.00	SEGUROS						465.19
	Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)	GLB	1.00			281.26	281.26
	Seguro de VIDA LEY	GLB	1.00			170.38	170.38
	Costo por emision de Póliza	GLB	1.00			13.55	13.55
02.00.00	GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS						12,117.05
02.01.00	GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD						2,492.05
	Pruebas generales, para losa, veredas, sardinel, cunetas, columnas, vigas, etc	GLB	1.00	5% CD		2,492.05	2,492.05
02.02.00	EQUIPOS DE PROTECCION - SEGURIDAD DE OBRA						1,875.00
	Cascos de Seguridad	UND	4.00	1.25		25.00	125.00
	Lentes de protección	PAR	4.00	5.00		10.00	200.00
	Tapones auditivos	PAR	4.00	5.00		5.00	100.00
	Guantes de cuero	PAR	4.00	5.00		15.00	300.00
	Botines de cuero	PAR	4.00	1.25		200.00	1,000.00
	Chalecos reflectivos	UND	4.00	1.25		30.00	150.00
02.03.00	GASTOS DE LICITACION						900.00
	Compra de bases de licitacion	GLB	1.00			200.00	200.00
	Elaboración de propuesta	GLB	1.00			300.00	300.00
	Gastos notariales	GLB	1.00			200.00	200.00
	Gastos varios (fotocopias)	GLB	1.00			200.00	200.00
02.04.00	GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA						6,850.00
	Revisión de liquidación de Obra	GLB	1.00	0.35		7,000.00	2,450.00
	Elaboración de liquidación por Supervision de Obra	GLB	1.00	0.50		7,000.00	3,500.00
	Fotocopias	GLB	1.00	1.00		300.00	300.00
	Comunicaciones	GLB	1.00	1.00		300.00	300.00
	Presentación de informes	GLB	1.00	1.00		300.00	300.00
COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISION:							49,841.07
UTILIDAD ( ):							2,492.05
SUB TOTAL:							52,333.12
IGV (18%):							9,419.96
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION DE OBRA:							61,753.09


  
 Javier Cabrera Torres
   
 INGENIERO CIVIL
   
 CIP. 4415047