

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

## **1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	21/02/2024		
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE KEROPAMPA ALTA, PUQUIAL HASTA CHUMOMAJANAN DE RIEGO TECNIFICADO DE CENTRO POBLADO CONIN DISTRITO DE PONTO DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH". con CUI N° 2600522		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	---		
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	18		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2600522	
		Documento que declaró la viabilidad	---	

## **2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1645-2023-PEMM/GIDUR/MDP	Fecha de recepción	21/12/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización		---	---	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

## **2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO**

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	---						
Consignar una síntesis de las observaciones							
	---						
Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---							

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

**INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**  
**SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ADJUNTO

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ADJUNTO

**3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA**

MONEDA Nuevos Soles X Dólares Otro: Señalar otra moneda

MONTO S/ 213,196.50 (DOSCIENOS TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS Y 50/100 SOLES)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

ADJUNTO

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

**4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO** 16/01/2024 **FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO** 16/02/2024

**4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO** SI X NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

**4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)** SI NO X


De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO C.R.C. Flores Elias Miguel DNI N° 43451594 GERENTE DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO				
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTÓ


## GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL

En el supuesto caso que a la fecha de asumir funciones LA SUPERVISION, la obra esté en pena ejecución y con un porcentaje de avance, motivara que se suscriba una Adenda al Contrato de supervisión para ajustar el nuevo monto y/o plazo de ejecución contractual de la obra que realmente supervisara, asimismo, dentro del plazo de siete (7) días presentara un informe del estado situacional de la obra.

### 1.22. Valor referencial

El valor referencial del servicio de consultoría de obra que comprende la supervisión y la liquidación de la Obra asciende a la suma de S/ 214,494.50 (Doscientos catorce mil cuatrocientos noventa y cuatro con 50/100 soles) por todo concepto incluidos los impuestos de Ley.

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA						
<b>GASTOS GENERALES</b>						
<b>A.- DIAGNOSTICO Y SUPERVISION</b>						<b>154,600.00</b>
<b>I. GASTOS FIJOS</b>						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total S/
<b>01. Gastos financieros</b>						
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales					
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00	-		300.00	600.00
01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	20.00	-		25.00	500.00
01.01.03	- Ensayos de compactación de suelos	1.00	-		500.00	500.00
<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						<b>1,600.00</b>
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/
<b>01. Personal técnico administrativo</b>						
01.01	Sueldos y beneficios					
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	6.00	100%	9,000.00	54,000.00
01.01.01	Ingeniero asistente	1.00	6.00	100%	6,000.00	36,000.00
01.01.01	Ingeniero especialista en obras hidráulicas	1.00	6.00	100%	6,000.00	36,000.00
01.01.01	Ingeniero especialista en suelos	1.00	6.00	50%	6,000.00	18,000.00
<b>02. Materiales y otros</b>						
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	8.00	100%	1000.00	6,000.00
02.03	Alquiler de oficina	1.00	6.00	100%	500.00	3,000.00
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b>						<b>153,000.00</b>
<b>B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b>						<b>10,650.00</b>
<b>I. GASTOS FIJOS</b>						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/
<b>01. Gastos por liquidación</b>						
01.01	Fotocopias	-	-	100%	450.00	450.00
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	450.00	450.00
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	750.00	750.00
<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						<b>1,650.00</b>
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/
<b>01. Personal técnico administrativo</b>						
01.01	Sueldos y beneficios					
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	100.00%	9,000.00	9,000.00
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b>						<b>9,000.00</b>
<b>TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</b>						<b>165,250.00</b>
<b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISION</b>						<b>165,250.00</b>
<b>UTILIDAD (10%)</b>						<b>16,525.00</b>
<b>SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA)</b>						<b>181,775.00</b>
<b>IGV (18%)</b>						<b>32,719.50</b>
<b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA</b>						<b>214,494.50</b>



Ponto - Huari  
Email: m.d.ponto2023@gmail.com  
2023 - 2026  
996176001

Percy Villanueva Figueroa  
ALCALDE


Plaza de Armas S/N - Distrito de Ponto - Huari  
E-mail: m.d.ponto2023@gmail.com  
Facebook: Municipalidad Distrital de Ponto 2023 - 2026  
Teléfono: 926416021 / 996176001



PROYECTO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE KEROPAMPA ALTA, PUQUIAL HASTA CHUMOMAJANAN DE RIEGO TECNIFICADO DE CENTRO POBLADO CONIN DISTRITO DE PONTO DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH						
	ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA						
GASTOS GENERALES							
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.							
I. GASTOS FIJOS						153,850.00	
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total S/	
01. Gastos financieros							
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales						
01.01.01	- Verificacion de Diseño de Mezcla	2.00	-		250.00	500.00	
01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	20.00	-		45.00	900.00	
01.01.03	- Ensayos de compactacion de suelos	1.00	-		650.00	650.00	
TOTAL GASTOS FIJOS ( I )						2,050.00	
II. GASTOS VARIABLES							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/	
01. Personal técnico administrativo							
01.01	Sueldos y beneficios						
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	6.00	100%	9,000.00	54,000.00	
01.01.01	Ingeniero asistente	1.00	6.00	100%	6,000.00	36,000.00	
01.01.01	Ingeniero especialista en obras hidraulicas	1.00	6.00	100%	6,000.00	36,000.00	
01.01.01	Ingeniero especialista en suelos	1.00	6.00	50%	6,000.00	18,000.00	
02. Materiales y otros							
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	6.00	100%	800.00	4,800.00	
02.03	Alquiler de oficina	1.00	6.00	100%	500.00	3,000.00	
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )						151,800.00	
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN							
I. GASTOS FIJOS						10,400.00	
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/	
01. Gastos por liquidación							
01.01	Fotocopias	-	-	100%	300.00	300.00	
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	400.00	400.00	
01.03	Elaboracion de Documentacion de Liquidacion de Supervision	-	-	100%	700.00	700.00	
TOTAL GASTOS FIJOS ( I )						1,400.00	
II. GASTOS VARIABLES							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/	
01. Personal técnico administrativo							
01.01	Sueldos y beneficios						
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	100.00%	9,000.00	9,000.00	
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )						9,000.00	
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						164,250.00	
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						164,250.00	
UTILIDAD						16,425.00	
SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA)						180,675.00	
IGV (18%)						32,521.50	
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA						213,196.50	




PROYECTO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE KEROPAMPA ALTA, PUQUIAL HASTA CHUMOMAJANAN DE RIEGO TECNIFICADO DE CENTRO POBLADO CONIN DISTRITO DE PONTO DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH					
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA						
GASTOS GENERALES						
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.						160,100.00
I. GASTOS FIJOS						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total S/
01. Gastos financieros						
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales					
01.01.01	- Verificacion de Diseño de Mezcla	2.00	-		450.00	900.00
01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	20.00	-		30.00	600.00
01.01.03	- Ensayos de compactacion de suelos	1.00	-		500.00	500.00
TOTAL GASTOS FIJOS ( I )						2,000.00
II. GASTOS VARIABLES						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/
01. Personal técnico administrativo						
01.01	Sueldos y beneficios					
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	6.00	100%	10,000.00	60,000.00
01.01.01	Ingeniero asistente	1.00	6.00	100%	6,000.00	36,000.00
01.01.01	Ingeniero especialista en obras hidraulicas	1.00	6.00	100%	6,000.00	36,000.00
01.01.01	Ingeniero especialista en suelos	1.00	6.00	50%	6,000.00	18,000.00
02. Materiales y otros						
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	6.00	100%	1,000.00	6,000.00
02.03	Alquiler de oficina	1.00	6.00	100%	350.00	2,100.00
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )						158,100.00
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						12,150.00
I. GASTOS FIJOS						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/
01. Gastos por liquidación						
01.01	Fotocopias	-	-	100%	500.00	500.00
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	650.00	650.00
01.03	Elaboracion de Documentacion de Liquidacion de Supervision	-	-	100%	1,000.00	1,000.00
TOTAL GASTOS FIJOS ( I )						2,150.00
II. GASTOS VARIABLES						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/
01. Personal técnico administrativo						
01.01	Sueldos y beneficios					
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	100.00%	10,000.00	10,000.00
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )						10,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						172,250.00
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						172,250.00
UTILIDAD						17,225.00
SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA)						189,475.00
IGV (18%)						34,105.50
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA						223,580.50


**CORPORACIÓN S&J INGENIEROS**  
 CONSTRUCTOR S. A. S.  
 RUC 2060670000  
 JHON CESAR TAMAYO RAMÍREZ  
 DNI 4815478  
 GERENTE GENERAL



PROYECTO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES DE KEROPAMPA ALTA, PUQUIAL HASTA CHUMOMAJANAN DE RIEGO TECNIFICADO DE CENTRO POBLADO CONIN DISTRITO DE PONTO DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH						
	ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA						
	GASTOS GENERALES						
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.						161,250.00	
I. GASTOS FIJOS							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total S/	
01. Gastos financieros							
01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales						
01.01.01	- Verificacion de Diseño de Mezcla	2.00	-		250.00	500.00	
01.01.02	- Rotura de Probetas de Concreto	20.00	-		35.00	700.00	
01.01.03	- Ensayos de compactacion de suelos	1.00	-		750.00	750.00	
TOTAL GASTOS FIJOS ( I )						1,950.00	
II. GASTOS VARIABLES							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/	
01. Personal técnico administrativo							
01.01	Sueldos y beneficios						
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	6.00	100%	9,500.00	57,000.00	
01.01.01	Ingeniero asistente	1.00	6.00	100%	6,500.00	39,000.00	
01.01.01	Ingeniero especialista en obras hidraulicas	1.00	6.00	100%	6,500.00	39,000.00	
01.01.01	Ingeniero especialista en suelos	1.00	6.00	50%	6,500.00	19,500.00	
02. Materiales y otros							
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	6.00	100%	500.00	3,000.00	
02.03	Alquiler de oficina	1.00	6.00	100%	300.00	1,800.00	
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )						159,300.00	
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN						11,800.00	
I. GASTOS FIJOS							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/	
01. Gastos por liquidación							
01.01	Fotocopias	-	-	100%	300.00	300.00	
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	500.00	500.00	
01.03	Elaboracion de Documentacion de Liquidacion de Supervision	-	-	100%	1,500.00	1,500.00	
TOTAL GASTOS FIJOS ( I )						2,300.00	
II. GASTOS VARIABLES							
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/	
01. Personal técnico administrativo							
01.01	Sueldos y beneficios						
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	1.00	100.00%	9,500.00	9,500.00	
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )						9,500.00	
TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)						173,050.00	
COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN						173,050.00	
UTILIDAD						17,305.00	
SUB TOTAL (SUPERVISION DE OBRA)						190,355.00	
IGV (18%)						34,263.90	
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA						224,618.90	


**COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU**  
 Consejo Departamental Ancash - Huancayo  
 Ing. RILDARE MARK ALEGRE COLLAS  
 REG. CIP 64488  
 CONSULTOR DE OBRAS