


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24.05.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION PARA EL SERVICIO PARA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE SICAYA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE SICAYA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN"						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	284-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2507896					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A, de fecha 22.12.2020					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 1691-2024-GRJ/GRI-SGE		Fecha de recepción	07.05.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consiguar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR (MENOR PRECIO)

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO JOSE MARÍA ARGUEDAS DEL DISTRITO DE SICAYA - PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNÍN" CUI 2507896

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	UNIT	COSTO	COSTO PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 155,000.00
1.1	Jefe de proyecto	8	mes	S/ 6,000.00	S/ 48,000.00	
1.2	Especialista en Arquitectura	8	mes	S/ 4,000.00	S/ 32,000.00	
1.3	Especialista en Estructuras	8	mes	S/ 4,000.00	S/ 32,000.00	
1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas	4	mes	S/ 4,000.00	S/ 16,000.00	
1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	4	mes	S/ 3,000.00	S/ 12,000.00	
1.6	Especialista en Costos y Presupuestos	2	mes	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00	
1.7	Especialista BIM - Modelador	2	Mes	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00	
1.8	Especialista en EIA	1	Mes	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
2	PERSONAL DE APOYO					S/ 4,800.00
2.1	Elaboración de planos digitalizados de Arquitectura	1	glb	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	
2.2	Elaboración de planos digitalizados de Estructuras	1	glb	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	
2.3	Elaboración de planos digitalizados de Instalaciones Eléctricas	1	glb	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	
2.4	Elaboración de planos digitalizados de Topografía	1	glb	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	
3	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS					S/ 56,500.00
3.1	Estudio de Mecánica de Suelos	1	glb	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
3.2	Estudios Topográficos	1	glb	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
3.3	Estudio de Vulnerabilidad	1	glb	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
3.4	Gestión de Riesgos	1	glb	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
3.5	Expediente de Media Tensión	1	glb	S/ 26,000.00	S/ 26,000.00	
3.6	Otros trámites de Certificación y/o Permisos	1	glb	S/ 10,500.00	S/ 10,500.00	
A. COSTO DIRECTO						S/ 216,300.00
4	EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO					S/ 12,700.00
4.1	Computadoras y/o Laptops	2	und	S/ 3,000.00	S/ 6,000.00	
4.2	Plotter	1	und	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
4.3	Impresora	1	und	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	
4.4	Estación Total	1	und	S/ 2,200.00	S/ 2,200.00	
5	MATERIALES DE CAMPO Y UTILES DE OFICINA					S/ 3,607.29
5.1	Hojas bond	1	glb	S/ 700.00	S/ 700.00	
5.2	Rollo plotter	1	glb	S/ 900.00	S/ 900.00	
5.3	archivadores	1	glb	S/ 500.00	S/ 500.00	
5.4	Folder manila	1	glb	S/ 100.00	S/ 100.00	
5.5	Otros	1	glb	S/ 1,407.29	S/ 1,407.29	
B. GASTOS GENERALES						S/ 16,307.29
C. UTILIDAD (10% CD)						S/ 21,630.00
SUB TOTAL (A+B+C)						S/ 254,237.29
IGV (18%)						S/ 45,762.71
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO						S/ 300,000.00

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Ing. FRANK GONZALEZ LUISPE
SUB GERENTE DE ESTUDIOS



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 300,000.00				
	EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
...							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		07.05.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		15.05.2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	-
	** CARLOS ROBERTO TINOCO ZARATE ** ANGUIZ CHAVEZ DAVID JOHANN ** FERNANDO JAVIER TACURI MENDOZA						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	X	NO	
	** EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. ** METODOLOGÍA PROPUESTA.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.							
	ING. ELMER BUJAICO CCOICCA						
	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						