

ACTA DE APERTURA, ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

LICITACION PUBLICA N° 003-2023-MDU – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA VIA LATERAL 5 DESDE EL HUAYCO HASTA EL POTRERO EL CURAL, EN EL DISTRITO DE UCHUMAYO - PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

En el distrito de Uchumayo, siendo las 13:00 horas del día 22 de septiembre 2023 se reunieron los miembros del Comité de Selección designado para conducir el Procedimiento de Selección **LICITACION PUBLICA N° 003-2023-MDU "CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA VIA LATERAL 5 DESDE EL HUAYCO HASTA EL POTRERO EL CURAL, EN EL DISTRITO DE UCHUMAYO -PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"** para la designado mediante Resolución de Gerencia Administración N° 082-2023-GA/MDU, de fecha 18 de abril 2023:

NRO.	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO DE INTEGRANTE
1	EDWIN ORLANDO ARONI VILLANUEVA	PRESIDENTE
2	HANS DANNY TEJADA DEL POZO	PRIMER MIEMBRO
3	ADEMIR B. MEDINA GONZALES	SEGUNDO MIEMBRO

PRIMERO: Conforme al cronograma contenido en el SEACE, se registraron válidamente en el procedimiento, los siguientes participantes:

NRO.	RUC/CÓDIGO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA DE REGISTRO EN EL PROCEDIMIENTO	ESTADO
1	10096036502	LUNAREJO CARRASCO PERCI ADRIAN	2023-04-25 02:03:25.0	Válido
2	10097300432	CORDOVA ESPINOZA JESUS ANGEL	2023-05-07 13:47:06.0	Válido
3	10295936318	HERRERA ORE PALERMO	2023-06-05 21:34:05.0	Válido
4	20101218172	PROIINCO SA CONTRATISTAS GENERALES	2023-04-28 16:03:27.0	Válido
5	20133176404	JAST S.R.L.	2023-09-11 19:48:28.0	Válido
6	20144691173	CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL	2023-05-08 12:23:48.0	Válido
7	20198274705	G Y A CONTRATISTAS S R LTDA	2023-04-21 15:10:42.0	Válido
8	20223880372	M & C CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRLTDA	2023-05-16 11:51:32.0	Válido
9	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	2023-04-19 11:26:57.0	Válido
10	20270971891	B & B INGENIEROS S.R.LTDA	2023-05-03 12:51:28.0	Válido
11	20327370058	COSMOS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.R.L.	2023-05-17 12:46:50.0	Válido
12	20357844461	M.C.M. INGENIEROS S.R.L.	2023-05-12 18:37:02.0	Válido
13	20363693963	CORPORACION INCA S.A.C.	2023-04-20 12:59:15.0	Válido
14	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	2023-04-19 10:27:01.0	Válido
15	20371131664	A & M CONTRATISTAS S. R. LTDA.	2023-05-12 18:32:21.0	Válido
16	20406455603	OM & F CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2023-04-27 12:18:24.0	Válido
17	20407863250	CORPORACION INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO S.A.C.	2023-04-20 10:17:19.0	Válido
18	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	2023-07-28 22:16:46.0	Válido
19	20445576060	L & M CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.	2023-04-25 07:50:45.0	Válido
20	20448090958	INDUSTRIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTOS S.R.L.	2023-04-19 09:22:18.0	Válido
21	20448147577	EMPRESA RECICLADORA TIERRA LIMPIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-06-08 19:42:19.0	Válido
22	20448562396	LCCONST E.I.R.L.	2023-06-01 14:15:37.0	Válido
23	20454239050	E&A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2023-04-21 11:19:40.0	Válido
24	20454458100	CONSTRUCCION Y EDIFICACION LCH E.I.R.L.- CONSEDI LCH - E.I.R.L.	2023-04-19 07:08:06.0	Válido
25	20454724691	ECONYSUR S.R.L.	2023-04-24 10:00:33.0	Válido
26	20454785992	G & H INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2023-06-01 08:49:11.0	Válido
27	20454915951	JIALCON CONTRATISTAS S.R.L.	2023-05-05 17:24:38.0	Válido

28	20454930917	CONSTRUCCION Y SERVICIOS SAN AGUSTIN S.R.L.	2023-08-23 12:03:39.0	Válido
29	20455326151	REGALMA E.I.R.L.	2023-06-20 11:13:32.0	Válido
30	20455347310	R V Y V CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	2023-06-26 11:30:21.0	Válido
31	20455554889	TRANMAVEN S.R.L.	2023-05-01 19:17:10.0	Válido
32	20456196480	THERAN CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	2023-04-24 17:03:23.0	Válido
33	20456201661	J Y V CONSULTORIA, CONSTRUCCION, Y LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS S.A.C.	2023-05-08 20:40:07.0	Válido
34	20456323007	E & F TRANMAQ S.R.L.	2023-06-15 17:43:52.0	Válido
35	20479780847	C&R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2023-04-29 16:14:32.0	Válido
36	20486136830	INATEC S.A.C.	2023-06-09 17:52:27.0	Válido
37	20494535409	EROVA ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA S.A.C.	2023-04-19 18:22:50.0	Válido
38	20498186379	CONSTRUCTORA GUERRA S.A.C.	2023-04-19 08:17:05.0	Válido
39	20498258116	CONSTRUCTORA BENITO LLERENA E HIJOS SRL	2023-06-05 19:11:57.0	Válido
40	20498284206	C.M.CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	2023-06-02 12:00:52.0	Válido
41	20498333347	KHUT SRL	2023-05-17 02:51:31.0	Válido
42	20498467971	MAGNUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2023-04-21 17:38:38.0	Válido
43	20498492224	V & C SERVICIOS S.R.L.	2023-06-06 21:46:05.0	Válido
44	20506003351	MEJESA S.R.L.	2023-05-17 12:03:41.0	Válido
45	20506876789	C.T.A. CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-08-02 03:19:39.0	Válido
46	20507687084	DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C	2023-04-27 11:48:21.0	Válido
47	20517623394	CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-04-20 18:37:44.0	Válido
48	20521403587	CORPORACION SERCON S.A.C.	2023-08-25 13:23:41.0	Válido
49	20523790324	VM INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VM ING S.A.C.	2023-06-06 13:25:04.0	Válido
50	20524264723	NAVEROS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	2023-05-04 23:25:56.0	Válido
51	20527814261	ORION CONTRATISTAS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA- ORION SAC	2023-04-22 15:43:13.0	Válido
52	20542059291	INVERSIONES Y SERVICIOS IBIZA E.I.R.L.	2023-04-20 16:59:44.0	Válido
53	20547282559	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	2023-09-11 11:38:48.0	Válido
54	20558017032	DELTA SUR S.A.C.	2023-05-18 18:44:48.0	Válido
55	20558351790	DRUK GAVE INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.R.L.-DRUK GAVE ICS S.R.L.	2023-04-28 09:52:20.0	Válido
56	20558374579	EDTEZA E.I.R.L.	2023-04-24 13:04:29.0	Válido
57	20559291901	DELBET CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS S.R.L.	2023-06-08 08:50:55.0	Válido
58	20600131614	CORPORACION FUTURA S.A.C.	2023-06-08 10:54:06.0	Válido
59	20600221303	CORPORACION GIMAHU E.I.R.L.	2023-08-23 12:21:31.0	Válido
60	20600317432	INVERSIONES FG Y R E.I.R.L.	2023-06-28 20:08:14.0	Válido
61	20600337531	JCC TERRA INGENIEROS S.A.C.	2023-05-04 19:36:29.0	Válido
62	20600446143	CONSTRUCTORA SAN ROMAN PERÚ S.A.C.	2023-05-04 22:46:31.0	Válido
63	20600775309	D & A CONSTRUCCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - D & A CONSTRUCCIONES S.R.L.	2023-05-15 07:23:54.0	Válido
64	20601310733	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	2023-04-24 14:29:29.0	Válido
65	20601898463	SOIL & GEOTECNIA INGENIEROS E.I.R.L.	2023-05-02 11:41:50.0	Válido
66	20602018297	DELVILLAREAL E.I.R.L.	2023-05-15 07:31:08.0	Válido
67	20602312586	FCV S.A.C CONTRATISTAS GENERALES	2023-05-04 08:44:39.0	Válido
68	20603025301	VALUVA GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-04-21 16:02:55.0	Válido
69	20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-04-20 17:31:59.0	Válido
70	20603225687	GRUPO EMPRESARIAL SAN GABRIEL CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES	2023-04-21 16:12:05.0	Válido

		E.I.R.L		
71	20603387105	ZIMA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-04-21 15:37:19.0	Válido
72	20604349304	JAC CONSTRUCCION Y SUMINISTROS E.I.R.L.	2023-09-11 16:46:13.0	Válido
73	20604673161	EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES A&Y S.A.C.	2023-07-21 01:22:17.0	Válido
74	20604750297	MARTZ EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C.	2023-04-20 11:22:31.0	Válido
75	20605154001	JOFHO & CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-04-30 11:44:37.0	Válido
76	20605354221	MADARA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.	2023-05-02 13:03:46.0	Válido
77	20605487085	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA P&P E.I.R.L.	2023-04-30 09:45:07.0	Válido
78	20605881956	DYNAMIKA CONSULTORES Y ADMINISTRADORES S.R.L.	2023-05-02 13:05:49.0	Válido
79	20605970541	ERE & M NEGOCIOS E.I.R.L.	2023-05-04 08:10:09.0	No válido
80	20606186062	MADAH PERU S.A.C.	2023-04-21 15:54:01.0	Válido
81	20606698250	VALCOR CONSTRUCCIONES S.R.L.	2023-09-08 18:41:43.0	Válido
82	20607426598	G Y M INGENIEROS, ASESORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2023-04-21 16:42:02.0	Válido
83	20608512340	ECOSUR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.	2023-06-03 11:56:13.0	Válido
84	20609412926	FRECAT INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2023-04-25 19:58:12.0	Válido
85	20610115064	LIBERTY FIELD INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - LIBERTY FIELD INGENIERIA S.A.	2023-05-07 22:55:35.0	Válido
86	20610781196	CONSTRUCTORA ALFA CENTAURI S.A.C.	2023-05-04 21:30:34.0	Válido

SEGUNDO: Acto seguido, de acuerdo al reporte del SEACE, presentaron ofertas según cronograma establecido los siguientes participantes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado
1	20454239050	E&A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	13/09/2023	18:29:18	13/09/2023	18:32:00	Enviado	Valido
2	20456196480	CONSORCIO A1 CURAL	13/09/2023	23:21:36	---	---	Borrador no enviado	Valido
3	20507687084	DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C	13/09/2023	15:38:52	13/09/2023	15:41:36	Enviado	Valido
4	20558351790	DRUK GAVE INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.R.L.-DRUK GAVE ICS S.R.L.	13/09/2023	18:03:39	13/09/2023	18:12:26	Enviado	Valido
5	20101218172	PROIINCO SA CONTRATISTAS GENERALES	13/09/2023	15:53:21	13/09/2023	16:51:52	Enviado	Valido
6	20498333347	KHUT SRL	13/09/2023	18:26:46	13/09/2023	18:28:28	Enviado	Valido
7	20327370058	COSMOS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.R.L.	13/09/2023	16:34:56	13/09/2023	18:19:00	Enviado	Valido
8	20558017032	DELTA SUR S.A.C.	13/09/2023	14:24:30	13/09/2023	14:29:25	Enviado	Valido
9	20454785992	CONSORCIO ALAMED	13/09/2023	20:06:46	13/09/2023	20:36:44	Enviado	Valido
10	20547282559	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	13/09/2023	09:06:56	13/09/2023	09:14:09	Enviado	Valido
11	20604349304	CONSORCIO ALARCON	13/09/2023	18:27:45	13/09/2023	18:29:53	Enviado	Valido
12	20133176404	JAST S.R.L.	13/09/2023	19:17:49	13/09/2023	19:22:39	Enviado	Valido

TERCERO: Acto seguido, se procedió a la apertura de las ofertas de los postores realizando la verificación de los documentos de presentación Obligatoria.

CUADRO DE DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA									
Nº	POSTOR	DATOS DEL POSTOR ANEXO 1	REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	ART. 52 ANEXO 2	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) ANEXO 3	PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA ANEXO 4	PROMESA DE CONSORCIO ANEXO 5	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES	RESULTADO
		(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	SI/NO	(SI/NO)	(SI/NO)	
1	DRUK GAVE INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.R.L.-DRUK GAVE ICS S.R.L.	SI	SI	SI	NO	SI	NO CORRESPONDE	SI	ADMITIDA
2	KHUT SRL	SI	SI	SI	NO	SI	NO CORRESPONDE	NO	NO ADMITIDA
3	COSMOS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.R.L.	SI	SI	SI	NO	SI	NO CORRESPONDE	SI	ADMITIDA
4	CONSORCIO ALAMED	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	ADMITIDA
5	ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	SI	SI	SI	NO	SI	NO CORRESPONDE	SI	ADMITIDA
6	CONSORCIO ALARCON	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	ADMITIDA
7	JAST S.R.L.	SI	SI	SI	SI	SI	NO CORRESPONDE	SI	ADMITIDA

POSTORES NO ADMITIDOS:

1.-**DEL POSTOR CONSORCIO A1 CURAL** se evidencia que la oferta se encuentra en Borrador no enviado por lo que se considera No Admitida

2.-**DEL POSTOR KHUT SRL**, La descripción de la partida 01.01.02 ;01.02.01, declarado en el anexo Nº06 no se encuentra visible, por lo que no se podría determinar lo que se está ofertando, no siendo objeto de subsanación ,quedando No Admitida.



010

**ANEXO Nº 6
PRECIO DE LA OFERTA ÍTEM Nº 1.00**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA Nº 003-2023-MDU-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

Item	Descripción	Unidad	Metrado	Precio	Parcial
01	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD				
01.01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01.01	CARTEL DE OBRA (3.60 X 2.40M - O'BANNER)	UND	1.00	1,126.12	1,126.12
01.01.02	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA OFICINA, ALMACEN, CASITA DE GUARDIANA, COMEDOR	M2	100.00	262.33	26,233.00
01.01.03	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	MES	6.00	550.00	3,300.00
01.01.04	ENERGIA ELECTRICA PARA OBRA PROVISIONAL	MES	6.00	750.00	4,500.00
01.01.05	BAÑO QUIMICO PARA OBREROS	GLB	1.00	3,600.00	3,600.00
01.02	SEGURIDAD Y SALUD				
01.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	GLB	1.00	1,500.00	1,500.00
01.02.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	GLB	1.00	27,675.50	27,675.50
01.02.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	6,914.00	6,914.00
01.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	1,800.00	1,800.00
01.02.05	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	2,225.00	2,225.00
01.02.06	CAPACITACION EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE	MES	6.00	800.00	4,800.00
02	PROTOCOLO DE SEGURIDAD				
02.01	PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO	GLB	1.00	5,591.00	5,591.00
03	MIGRACION Y CONTROL AMBIENTAL				

3.- El postor **PROINCO SA CONTRATISTAS GENERALES**, se observa que consigno en la celda "experiencia proveniente de" información que genera confusión de ser una reorganización societaria, no estaría adjunto el ANEXO 9 DECLARACION JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO), conforme lo indica las bases , por lo que sería información inexacta ,quedando como NO ADMITIDA; aunado a ello , en las bases integradas definitivas indica experiencia de postor : REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, del contrato 1 y 2 la denominación no corresponde a las bases integradas definitivas del procedimiento de selección, a su vez se evidencia que el ANEXO 10 debe ser llenado conforme a las bases en cuanto al "importe"

ANEXO N° 10

16

Señoras
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2023-MDU-1
Presente.-

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	PROGRAMA REGIONAL DE LIMA	Creación de la infraestructura vehicular y Peatonal de la Avenida Colección N°2, en el Sector San Juan de Potosí, Zona de Desarrollo 05, Sub Zona 04, Distrito de Ate - Lima, Lima	001-2021-MML-PCRML-SRAF	12-Ene-21	12-Nov-21	PROINCO S.A. CC.GG.	SOLES	6,900,108.60			6,900,108.60
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS	Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular en las Av. Andrés Bello, Caceres, Miguel Grau, Francisco Bolognesi y las Calles internas en la Zona A, Zona B, Zona C del A.U.H.H. Año Nuevo - Zona 4, Distrito de Comas - Lima - Lima	UP-SM-3-2019-CS/MDC-1	21-Oct-19	1-Oct-20	PROINCO S.A. CC.GG.	SOLES	4,398,212.51			11,298,321.11
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES	Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de Calles internas de Asociación Concentrada Multiseccional para el Desarrollo Urbano, Distrito de San Martín de Porres - Lima - Lima	043-2018	3-May-18	19-Jul-18	PROINCO S.A. CC.GG.	SOLES	2,725,735.05			14,024,056.16
											14,024,056.16

LIMA, 13 DE SETIEMBRE DEL 2023

PROINCO S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

MARIO D. CORDOVA SUJAS
Gerente General

Mario Dasso Cordova Rojas

PROINCO S.A. CONTRATISTAS GENERALES

4.- DELTA SUR : Se observa que el postor consigno en el ANEXO N°10, la celda "experiencia proveniente de" información que genera confusión de ser una reorganización societaria , no estaría adjunto el ANEXO 9 DECLARACION JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO), según lo indicado en las bases integradas definitivas, por lo que sería información inexacta ,quedando como NO ADMITIDA.

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señoras
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2023-MDU-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO	VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOB HUNTER	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE SAGUAYMAN DE LUIS SAN JUAN BAUTISTA CALLE 3 DEL A.U.H.H. SECTOR DE HUANGA CALLE GRAN MARCELO Y CAMBITO VERDE DEL A.U. LOMA VERDE DEL DISTRITO DE JACOB HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - I ETAPA	CONTRATO ADJUDICACIÓN SIMPLIFICA DA N° 017-2022-MDUR-2	06/12/2022	11/06/2023	DELTA SUR S.A.C. 100%	SOLES	S/ 1,022,089.28			S/1,022,089.28
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE MECAGLA BASTIDAS DE LUIS FRAJ MARTIN DE PORRES DISTRITO DE JACOB HUNTER - AREQUIPA-AREQUIPA	CONTRATO ADJUDICACIÓN SIMPLIFICA DA N° 017-2022-MDUR-1	06/12/2022	04/08/2023	DELTA SUR S.A.C. 100%	SOLES	S/ 619,270.02			S/2,641,359.30
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOB HUNTER	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE ATICOY CALLE AREQUIPA DISTRITO DE JACOB HUNTER - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI N° 2023-MDUR-1	CONTRATO ADJUDICACIÓN SIMPLIFICA DA N° 017-2023-MDUR-2	12/10/2022	29/03/2023	DELTA SUR S.A.C. 100%	SOLES	S/ 772,126.24			S/3,273,485.54
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAYA - MACUSANI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL JIRÓN PASADIZO DE LA CIUDAD DE MACUSANI, PROVINCIA DE CAJABAYA - PUNO CON CUI 2343852	CONTRATO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN N° 26-2023-MPC-MCALA	14/10/2022	14/07/2023	DELTA SUR S.A.C. 50%	SOLES	S/ 1,150,065.24			S/4,424,150.78

DELTA SUR S.A.C.
Gerente General

221/550

5.-E&A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., Se observa que el formato del precio de la oferta ANEXO N°6 no corresponde a las bases integradas definitivas, quedando como NO ADMITIDA; aunado a ella en el experiencia del postor declarado en el ANEXO N° 10 del contrato N°01 ,se observa que para acreditar el porcentaje que corresponde como consorcio adjunta el contrato de consorcio en que no se evidencia las obligaciones de los consorciados, según **Resolución del Tribunal de Contrataciones N° 1090-2021-TCE-S1**, en el cual indica: *"En el caso de proceso convocados bajo alguna de las modalidades de ejecución contractual, los consorciados deben de identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecución de obras y a la elaboración del expediente técnico"*, así mismo el contrato N° 02 no correspondería, teniendo por objeto de contratación: CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA VIA LATERAL 5 DESDE EL HUAYCO HASTA EL POTRERO EL CURAL, EN EL DISTRITO DE UCHUMAYO -PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, la misma que no está considera como similar en las bases integradas definitivas del procedimiento de selección.

SEÑORES
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA N°03-2023-MDU
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	% DE PARTICIPACIÓN	Monto Facturado Acumulado
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LAS CUAERNAS 8 Y 33 DE LA AVENIDA GUTENBERG DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE AREQUIPA- AREQUIPA	CONTRATO N°035-2014-SDM	21/09/2014	28/09/2015		SOLES	53,155,199.83		50%	\$1,518,082.44
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAS	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL INGRESO AL PUEBLO DE SOGAY DISTRITO DE YANAHUAS - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	CONTRATO N°005-2020-MDUV	14/10/2020	21/09/2021		SOLES	55,844,248.52		50%	\$2,022,120.31
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOGAY	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR 1-A Y 3-D EL ASENTAMIENTO URBANO MUNICIPAL HORACIO ZEPALLOS GAMIZ DEL DISTRITO DE SOGAY, PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA (ETAPA SECTOR IV O.F. 230691)	CONTRATO N°016-2022-MDU/094	16/02/2022	14/12/2022		SOLES	\$46,307,436.34		100%	\$46,307,436.34
TOTAL											\$16,807,639.09

Arequipa, 13 de septiembre del 2023


Eduardo Marquina Cornejo
REPRESENTANTE LEGAL
E&A CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

6.-DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C: Se observa que el postor consigno en el ANEXO N°10, la celda "experiencia proveniente de" información que genera confusión de ser una reorganización societaria, no estaría adjunto el ANEXO N° 9 DECLARACION JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO), según lo indicado en las bases integradas definitivas, por lo que sería información inexacta ,quedando como NO ADMITIDA; así mismo, la experiencia presentada por el postor no corresponde a los similares indicados en las bases integradas definitivas del procedimiento de selección, a su vez en el folio 29 acta de recepción hace mención a la R.D N°005-2019-VIVIENDA/ VMVU-PMIB sin embargo en la oferta se adjunta otra resolución por el deductivo, siendo la RESOLUCION DIRECTORIA N°328-2023-2019-VIVIENDA-PGA, teniéndose información inexacta, del mismo modo se evidencia que el anexo 10 debe ser llenado conforme a las bases en cuanto al "importe"

SEÑORES
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PUBLICA N° 003-2023-MDU-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	Monto Facturado Acumulado
1	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	Mejoramiento de la Infraestructura Vial, Peatonal y Habitación de Areas Verdes en las Avenidas del P.J. José Carlos Mariátegui (Sector JCM 1 Etapa, Sector 30 de Agosto, Sector Vallejo Bajo), Zona 1 - José Carlos Mariátegui, Distrito de Villa María del Triunfo - Provincia de Lima - Región Lima	075-2019-VIVIENDA-DGA-UE-001	24-May-19	18-Oct-19	DITSER S.A.C.	SOLES	9,185,789.94		9,185,789.94
TOTAL										9,185,789.94

Lima, 13 de Septiembre del 2023


DITSER S.A.C.
Eric Eynar Camarena Rodríguez
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATO : CONTRATO N° 075-2019-VIVIENDA-OGA-UE.001
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN : 24 DE MAYO DE 2019
 CONTRATISTA : DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS SAC
 RESIDENTES DE OBRA : ING. EDGAR YURI RAVICHAGUA PORRAS CIP. N° 55997
 ING. FELIPE EDUARDO GALVEZ DE LA PUENTE CIP. N° 36499
 MONTO DE CONTRATO : S/. 9' 359,007.94 (inc. IGV.)
 SISTEMA CONTRATACION : SUMA ALZADA
 PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS CALENDARIOS
 ENTREGA DE TERRENO : 27/05/2019
 INICIO PLAZO DE EJECUCION : 04/06/2019
 TERMINO PLAZO DE EJECUCION : 01/10/2019
 ADELANTO DIRECTO : S/. 935,900.79
 ADELANTO MATERIALES : NO SOLICITO
 DEDUCTIVO N° 01 : R.D. N° 005-2019-VIVIENDA/VMVU-PMIB
 SUPERVISOR DE OBRA : CONSORCIO JJ CONSULTORES (JUSU INGENIEROS S.A.C. Y CUIPAL MENDOZA EDGAR GUILLERMO)
 ING. DIOMEDES FAUSTINO MAGUÑA ROBLES CIP. N° 22821
 ING. NATTI DASHENKA QUIÑONES FERNANDEZ CIP. N° 75728
 PROCESO DE SELECCIÓN : A.S. N° 009-2019-VIVIENDA-OGA-UE.001
 CONTRATO : CONTRATO N° 079-2019-VIVIENDA-OGA-UE.001

Página 1/3

DITSER S.A.C.
 Eric E. Yanez Castañeda
 GERENTE GENERAL

CUARTO: Acto seguido, se procedió a la evaluación de la oferta el fin de obtener el cuadro de prelación generándose la siguiente formula y cuadros:

FACTOR DE EVALUACION (95 PUNTOS)

POSTORES	PRECIO (95 PUNTOS)	
	MONTO	PUNTAJE
DRUK GAVE INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.R.L.-DRUK GAVE ICS S.R.L.	S/6,274,078.35	95
COSMOS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.R.L.	S/6,274,078.35	95
CONSORCIO ALAMED	S/6,274,078.35	95
ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	S/6,274,078.35	95
CONSORCIO ALARCON	S/6,274,078.35	95
JAST S.R.L.	S/6,274,078.35	95

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN: (5 puntos)

POSTORES	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL (Máximo 3 puntos)					INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (Máximo 2 puntos)	PUNTAJE
	Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social	Certificación del sistema de gestión ambiental	Responsabilidad hídrica	Certificación del sistema de gestión de la energía	certificación del sistema de gestión antisoborno (ISO 37001:2016)	
DESARROLLO INNOVACION Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S.A.C	PRESENTAN CERTIFICACION (ISO 45001:2018) CONFORME A LAS BASES	-	PRESENTAN CERTIFICACION (ISO 14001:2015) CONFORME A LAS BASES	-	-	PRESENTAN CERTIFICACION (ISO 37001:2016) CONFORME A LAS BASES	5 PUNTOS
DRUK GAVE INGENIERIA CONSTRUCCION Y	PRESENTAN CERTIFICACION (ISO 45001:2018) CONFORME A LAS BASES	-	-	-	-	PRESENTAN CERTIFICACION (ISO 37001:2016) CONFORME A LAS BASES	5 PUNTOS

SERVICIOS S.R.L.-DRUK GAVE ICS S.R.L.							
COSMOS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.R.L.	PRESENTAN CERTIFICACION (ISO 45001:2018) CONFORME A LAS BASES	-	PRESENTAN CERTIFICACION (ISO 14001:2015) CONFORME A LAS BASES	-	-	PRESENTAN CERTIFICACION (ISO 37001:2016) CONFORME A LAS BASES	5 PUNTOS
CONSORCIO ALAMED	PRESENTAN CERTIFICACION (ISO 45001:2018) CONFORME A LAS BASES	-	-	-	-	PRESENTAN CERTIFICACION (ISO 37001:2016) CONFORME A LAS BASES	5 PUNTOS
ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	PRESENTAN CERTIFICACION (ISO 45001:2018) CONFORME A LAS BASES	-	PRESENTAN CERTIFICACION (ISO 14001:2015) CONFORME A LAS BASES	-	-	PRESENTAN CERTIFICACION (ISO 37001:2016) CONFORME A LAS BASES	5 PUNTOS
CONSORCIO ALARCON	PRESENTAN CERTIFICACION (ISO 45001:2018) CONFORME A LAS BASES	-	-	-	-		3 PUNTOS
JAST S.R.L.	PRESENTAN CERTIFICACION (ISO 45001:2018) CONFORME A LAS BASES	-	-	-	-	PRESENTAN CERTIFICACION (ISO 37001:2016) CONFORME A LAS BASES	5 PUNTOS

QUINTO: Acto seguido se procede a realizar el sorteo en la plataforma del SEACE, conforme al Artículo 91, del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

REPORTE DEL DESEMPATE

SEACE

Entidad Convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO

Objeto de la Contratación : Obra

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-MDU-1

Nro. Convocatoria : 1

Descripción del Objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA VIA LATERAL 5 DESDE EL HUAYCO

Datos del ítem y sorteo

Número ítem	1	Fecha :	22/09/2023	Hora :	3:49 PM
Descripción ítem	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:	Usuario que actualizó :	MEDINA GONZALES ADEMIR BENIGNO		

Listado del Resultado del Desempate

Razón Social	Puntaje Total con Bonificación	Orden de Prelación
CONSORCIO ALAMED	100.0	1
COSMOS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.R.L.	100.0	2
JAST S.R.L.	100.0	3
ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	100.0	4
DRUK GAVE INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.R.L.-DRUK GAVE ICS	100.0	5
CONSORCIO ALARCON	98.0	6

Quedando de la siguiente manera el orden de prelación:

POSTORES	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
CONSORCIO ALAMED	100 PUNTOS	1°
COSMOS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.R.L.	100 PUNTOS	2°
JAST S.R.L.	100 PUNTOS	3°
ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	100 PUNTOS	4°
DRUK GAVE INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.R.L.-DRUK GAVE ICS S.R.L.	100 PUNTOS	5°
CONSORCIO ALARCON	98 PUNTOS	6°

SEXTO: seguidamente, se procede a la verificación y cumplimiento de las bases integradas definitivas ya que se constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que deben efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones y lo Requisitos de Calificación de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 49º y Artículo 75.3º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo al siguiente detalle:



POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACION				RESULTADO DE LA CALIFICACION
	A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO	A.2 CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL (PERSONAL CLAVE)	A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEN PROFESIONAL CLAVE	A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEN PROFESIONAL CLAVE	
Nro	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 6.971,198.16 (Seis millones novecientos setenta y uno mil ciento noventa y ocho con 16/100 nuevos soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.	CALIFICADA/DESCALIFICADA
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA VIAL LATERAL 5 DESDE EL HUAYCO HASTA EL POTRERO EL CURAL EN EL DISTRITO DE UCHUMAYO - PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA				Se considerará obra similar a: REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	CALIFICADA/DESCALIFICADA
1 -CONSORCIO ALAMED	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	NO CUMPLE	DESCALIFICA
2 -COSMOS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.R.L.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	NO CUMPLE	DESCALIFICADA
3 -JAST S.R.L.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	NO CUMPLE	DESCALIFICA
4 -ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	NO CUMPLE	DESCALIFICADA
5 -DRUK GAVE INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.R.L.-DRUK GAVE ICS S.R.L.	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	NO CUMPLE	DESCALIFICA
6 -CONSORCIO ALARCON	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato	CUMPLE	CALIFICADA

ETAPA DE LA CALIFICACION:

1.-CONSORCIO ALAMED	De la experiencia presentada por el Postor no acredita los documentos que dan lugar a los adicionales esto conforme a la Resolución de Tribunal de Contrataciones del Estado N°1558-2022-TCE-S4 con folios 41-90
2.-COSMOS CONSTRUCTORES Y SERVICIOS S.R.L.	En el contrato N°1 en el folio 40 se menciona el documento que da lugar al adicional de obra N°01 que de revisado la oferta no se evidencia el documento que da lugar al adicional esto conforme a la Resolución de Tribunal de Contrataciones del Estado N°1558-2022-TCE-S4
3.-JAST S.R.L.	El contrato que presenta el postor es EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL ENTRE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES Y LA AV. DANIEL ALCIDES CARRION EN EL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA DE AREQUIPA-AREQUIPA. Que de acuerdo a lo estipulado en las bases integradas definitivas no cumple con los similares de la denominación, así mismo en el acta de recepción la resolución que hace mención al Adicional N°2 NO corresponde al que obra en la oferta teniendo información hexaxada
3.-ARO CONSTRUCTORA Y MINEROS EIRL	En el contrato 1 con folio 35 en el acta de recepción de obra no se evidencia el monto total de la ejecución de la obra, teniendo información incompleta no pudiendo verificar lo declarado en EL ANEXO 10, recepción (folio 48) no se visualiza monto total de ejecución de la obra, por lo que no se tiene información completa, quedando descalificada
4.-DRUK GAVE INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.R.L.-DRUK GAVE ICS S.R.L.	De la experiencia de postor conforme a las bases integradas definitivas se desprende del folio 42 que en el acta de recepción de obra se evidencia que no indica el monto total que implicó su ejecución, por lo que no se tiene documento suficiente de acreditación de experiencia de postor, quedando como descalificada
5.-CONSORCIO ALARCON	El postor adjunta la totalidad de los documentos de folio 45-132

Por lo tanto, el comité de selección, luego de verificar la documentación presentada por el postor, procede a otorgar la BUENA PRO al postor **CONSORCIO ALARCON integrado por JAC CONSTRUCCION Y SUMINISTRO E.I.R.L. con RUC N° 20604349304 y SOIL & GEOTECNICA INGENIEROS E.I.R.L. con RUC N° 20601898463**, por un monto de **S/ 6,274,078.35 (Seis millones doscientos setenta y cuatro mil setenta y ocho con 35/100 Soles)**, al haber acreditado lo solicitado, con un puntaje de 98 puntos.

Sin observaciones y no habido más temas en el presente procedimiento de selección, se da por concluido el presente acto a los 22 días del mes de Setiembre a las 16:30 horas, firmando en señal de conformidad.

NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN	
	
EDWIN ORLANDO ARONI VILLANUEVA PRESIDENTE DE COMITÉ	
HANS DANNY TEJADA DEL POZO PRIMER MIEMBRO	 ADEMIR B. MEDINA GONZALES SEGUNDO MIEMBRO