

ACTA N° 01-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 447-2023-MINEM/DGER)

(ACTA DE CALIFICACION, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE BUENA PRO)

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-Ley 31728-SM-012-2023-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE REDES CONVENCIONALES EN 10 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE LAS PIEDRAS, TAMBOPATA Y LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS"

En San Borja, siendo las 16:00 horas del 26 de febrero de 2023, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), mediante previa coordinación de los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-Ley 31728-SM-012-2023, para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE REDES CONVENCIONALES EN 10 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE LAS PIEDRAS, TAMBOPATA Y LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS".

Sr. Elias Raymundo Huayllani (Presidente del Comité),
Sr. Edgar Johnny Escobedo Angulo (Primer Miembro), y
Sr. Jorge Luis Romero Caldua (Segundo Miembro).

Seguidamente, el Sr. Elias Raymundo Huayllani, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. El 17 de noviembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (en adelante el Reglamento), mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas a la presente AS-Ley 31728-SM-012-2023:

	POSTORES
1	CONSORCIO PERLA DEL SUR
2	CONSORCIO SAN ANTONIO
3	CONSORCIO MAQ & ASOCIADOS
4	CONSORCIO LCF-HCB
5	CONSORCIO MANU 8
6	CONSORCIO LA MERCED
7	CONSORCIO BETA
8	CONSORCIO TAMBOPATA 3
9	CONSORCIO AMAZONICO
10	CONSORCIO TAMBOLARE
11	CONSORCIO GyS

2. DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas.

Con respecto a la calificación de la oferta del postor **CONSORCIO LA MERCED**, el comité de selección ha verificado que el postor no cumple con presentar el Anexo 5 de la Promesa de Consorcio en la oferta; por lo tanto, es declarada **NO ADMITIDA**.

Todas las demás ofertas presentadas por los postores, el Comité de Selección las encontró conformes de acuerdo a los requisitos de admisión establecidos en las bases, por lo que se declaran **admitidas al presente procedimiento**.

3. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

De acuerdo al Capítulo III, de los requisitos de calificación plasmadas en las bases del presente procedimiento de selección, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de las ofertas técnicas.

Con respecto a la calificación de la oferta del postor **CONSORCIO SAN ANTONIO**, el comité de selección ha verificado que el postor no cumple con presentar los requisitos especificados en el capítulo III de las Bases, referente a Equipamiento Estratégico, formación académica y experiencia del plantel profesional clave; por lo tanto, es declarada **DESCALIFICADA**.

Con respecto a la calificación de la oferta del postor **CONSORCIO LCF-HCB**, el comité de selección ha verificado que el postor no cumple con presentar los requisitos especificados en el capítulo III de las Bases, referente a Equipamiento Estratégico, formación académica y experiencia del plantel profesional clave; por lo tanto, es declarada **DESCALIFICADA**.

Con respecto a la calificación de la oferta del postor **CONSORCIO MANU 8**, el comité de selección ha verificado que el postor no cumple con presentar los requisitos especificados en el capítulo III de las Bases, referente a Equipamiento Estratégico, formación académica y experiencia del plantel profesional clave; por lo tanto, es declarada **DESCALIFICADA**.

Con respecto a la calificación de la oferta del postor **CONSORCIO G&S**, el comité de selección ha verificado que el postor no cumple con acreditar la experiencia mínima de tres (03) años de ejercicio profesional del profesional clave Ingeniero Residente de la Obra en obras similares al objeto de la convocatoria, al presentar documentos que exceden a los veinticinco (25) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas conforme lo señalado en el capítulo III de las Bases, referente a Equipamiento Estratégico, formación académica y experiencia del plantel profesional clave; por lo tanto, es declarada **DESCALIFICADA**.

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - LEY 31728 - N° 0012-2023-MINEM/DGER			
EJECUCIÓN DE LA OBRA D "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE REDES CONVENCIONALES EN 10 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE LAS PIEDRAS, TAMBOPATA Y LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS".			
PLAZO DE EJECUCIÓN: 270 DÍAS CALENDARIOS	VALOR REFERENCIAL FACTURACIÓN	S/ 8,478,409.52	
11. CONSORCIO G & S (GARCAM E.I.R.L., JL CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Y CORPORACIÓN VISAPLAST S.A.C.)			
A. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LA OFERTA		SI / NO	CUMPLE / NO CUMPLE
A.1	CAPACIDAD LEGAL - REPRESENTACIÓN	SI PRESENTA	SI
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
B.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO		
REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA		SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE
1. Camión plataforma 4X2, 122 HP, 8 TN (Incluye grúa)		SI PRESENTA	SI
2. Camioneta Pick Up 4X4 de 135 HP		SI PRESENTA	SI
3. Compresor Neumático, perforador y barrenos		SI PRESENTA	SI
REQUERIMIENTO DE EQUIPO		SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE
1. Medidor de resistencia de puesta a tierra (Teluometro)		SI PRESENTA	SI
2. Medidor de aislamiento eléctrico (Megometro)		SI PRESENTA	SI
3. Equipo de estación total y accesorios		SI PRESENTA	SI
4. Termómetro de línea		SI PRESENTA	SI
5. Winche de 2 - 6 Ton.		SI PRESENTA	SI
6. Tirfor 3 Tn		SI PRESENTA	SI
B.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE - FORMACIÓN ACADÉMICA	SI PRESENTA / NO PRESENTA	CUMPLE / NO CUMPLE
PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE DE TÍTULO PROFESIONAL		SI PRESENTA	SI

B.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE					
PERSONAL CLAVE PROPUESTO POR EL POSTOR, ANEXO N° 13 ADJUNTAR COMO ANEXOS Y LEGIBLES DE: a) CONTRATOS Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD (A-1) O CONSTANCIAS (A-2) O CERTIFICADOS (A-3); O b) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE, DE MANERA FENECIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO Ingeniero Residente de la Obra Nombre : JESUS ARMANDO VALENZUELA ARAGON Especialidad : Ing° Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) 1 CIP 48070 Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO) SI DIPLOMA CIP 18/10/1995 DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (3 AÑOS)					
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)
1	RESIDENTE DE OBRA "REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA, INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LA CIUDAD DE JAÉN" EXPERIENCIA CON UNA ANTIQUEDAD MAYOR A 25 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.	CERTIFICADO	15-Ene-1995	15-Ene-1996	
2	RESIDENTE DE OBRA "ELECTRIFICACIÓN REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS ZONA PERIFÉRICA CIUDAD DE QUILABAMBA" EXPERIENCIA CON UNA ANTIQUEDAD MAYOR A 25 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.	CONSTANCIA DE TRABAJO	21-Nov-1996	30-Ago-1997	
3	RESIDENTE DE OBRA "ELECTRIFICACIÓN REDES PRIMARIAS 22,9 KV Y SECUNDARIAS CIUDAD DE VICO - CERRO DE PASCO" EXPERIENCIA CON UNA ANTIQUEDAD MAYOR A 25 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS.	CONSTANCIA DE TRABAJO	25-Sep-1997	30-Mar-1998	
4	RESIDENTE DE OBRA "RED PRIMARIA 22,9 KV Y SUBESTACIÓN 169 KVA PLANTA DE PROCESAMIENTO DE SOYA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS MADRE DE DIOS S.A. - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA"	CONSTANCIA DE TRABAJO	24-Abr-1999	30-May-1999	0,10
5	RESIDENTE DE OBRA "ELECTRIFICACIÓN REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PÚBLICO C.C. CENTRO PASTORA CHORRILLOS Y NUEVA ESPERANZA - PUERTO MALDONADO"	CONSTANCIA DE TRABAJO	07-Ago-2001	30-Sep-2001	0,15
6	RESIDENTE DE OBRA "EJECUCIÓN LÍNEA 10 KV Y SUBESTACIÓN 109 KVA CIUDAD UNIVERSITARIA UNAMAD - PUERTO MALDONADO"	CONSTANCIA DE TRABAJO	12-Dic-2001	15-Feb-2002	0,18
7	RESIDENTE DE OBRA "ELECTRIFICACIÓN DE BASE AEREA DE LA FUERZA AEREA DEL PERU - PUERTO MALDONADO"	CONSTANCIA DE TRABAJO	29-Ene-2002	11-Mar-2002	0,11
8	RESIDENTE DE OBRA "DISMINUCIÓN DE POTENCIA DE ALUMBRADO PÚBLICO - PUERTO MALDONADO"	CONSTANCIA DE TRABAJO	03-Jul-2002	15-Ago-2002	0,12
9	RESIDENTE DE OBRA "SUMINISTRO DE MATERIALES Y MONTAJE ELECTROMECANICO DE LA OBRA REMODELACIÓN REDES DE BAJA TENSION SUBESTACIONES PM-3040 Y PM-2028 - PUERTO MALDONADO"	CONSTANCIA DE TRABAJO	02-May-2002	30-Oct-2002	0,10
10	RESIDENTE DE OBRA "RENOVACIÓN POSTES DE FIERRO POR POSTES CA C EN LA AVENIDA LEON VELARDE, JIRONES ANCASH, LAMBAYEQUE Y JARME TROCISCO - PUERTO MALDONADO"	CONSTANCIA DE TRABAJO	15-Nov-2002	28-Feb-2003	0,29
11	RESIDENTE DE OBRA "AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PRIMERO DE AGOSTO - PUERTO MALDONADO"	CONSTANCIA DE TRABAJO	13-Nov-2004	12-Feb-2005	0,25
12	RESIDENTE DE OBRA "REUBICACIÓN RED PRIMARIA 10 KV PENAL SAN FRANCISCO - PUERTO MALDONADO"	CONSTANCIA DE TRABAJO	30-Abr-2005	20-May-2005	0,06
13	RESIDENTE DE OBRA "AMPLIACIÓN REDES PRIMARIAS PUERTO MALDONADO 2005"	CONSTANCIA DE TRABAJO	20-Dic-2005	10-Mar-2006	0,22
14	RESIDENTE DE OBRA "RED PRIMARIA 22,9 KV Y SUBESTACIÓN 125 KVA GRANJA LA PASTORA - GRANJAS AMAZONICAS S.A.C. - PUERTO MALDONADO"	CONSTANCIA DE TRABAJO	27-Jun-2007	15-Sep-2007	0,22
15	RESIDENTE DE OBRA "RED SECUNDARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO MERCADO SEÑOR DE LOS MILAGROS"	CONSTANCIA DE TRABAJO	11-Jul-2008	15-Ago-2008	0,10
16	RESIDENTE DE OBRA "RED PRIMARIA 22,9 KV Y SUBESTACIÓN 109 KVA GRANJA KM 30 - GRANJAS AMAZONICAS S.A.C. - PUERTO MALDONADO"	CONSTANCIA DE TRABAJO	11-Ago-2009	15-Nov-2009	0,27
					AÑOS : 2,23
			CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE
Ingeniero INGENIERO DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL Nombre : ENRIQUE ALVAREZ Especialidad : Profesional en Ingeniería SI CIP 122765 Adjunta Título Profesional y Diploma del CIP (SI / NO) SI DIPLOMA CIP 18/01/2011 DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN (2 AÑOS)					
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)
1	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA URBANIZACIÓN TACNA, DISTRITO DE POCOLAY, TACNA"	CERTIFICADO	01-Oct-2013	06-Jun-2014	0,69
2	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD "MEJORAMIENTO DEL RESERVOIRIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECCIÓN SIHUANCANE EN EL DISTRITO DE CANDARAVE, PROVINCIA DE CANDARAVE, TACNA"	CERTIFICADO DE TRABAJO	23-Jun-2014	15-Mar-2015	0,74
3	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOC. DE VIV. MANCO CAPAC, SANTA RITA, AV. PRODUCTORES, CALLE 03, CALLE CHARANGO, PROLONG. AV. 28 DE AGOSTO, CALLE RAMOS Y CAPANIQUE Y LAS CALLES 01, AV. LUIS BANCHERO ROSI, CALLE COLOMBIA, AV. INDUSTRIAL TRAMO CAHUIDE HASTA LA AV. JORGE BASADRE, DISTRITO DE POCOLAY, TACNA"	CERTIFICADO DE TRABAJO	23-Mar-2015	22-Feb-2016	0,93
4	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD "MEJORAMIENTO DEL INTERCAMBIO VIAL EN LA INTERCONEXIÓN DE LA AV. LA SALUD - AV. LOS INCAS - AV. LOS DOLORS EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA"	CERTIFICADO DE TRABAJO	02-Nov-2016	23-Dic-2017	1,10
					AÑOS : 3,51
			CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE
NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN					

Las demás ofertas cumplen los requisitos de calificación establecidas en las bases de la Adjudicación Simplificada – Ley 31728. Por tanto, son declaradas calificadas.

4. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Según lo dispone el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas que quedan en competencia.

Respecto a la evaluación del postor CONSORCIO AMAZONICO se obtuvo el siguiente resultado:

VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL				
PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE REDES CONVENCIONALES EN 10 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE LAS PIEDRAS, TAMBOPATA Y LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS"				
DEPARTAMENTO: MADRE DE DIOS				
PROVINCIA: VARIOS				
DISTRITO: VARIOS				
REGION: Línea Primaria - Redes Primarias - Redes Secundarias				
Fecha Enero 2023				
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	1,901,898.51	415,595.83	1,386,787.02
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	1,292,925.32	130,398.23	1,452,738.04
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	116,879.35	29,190.07	68,673.43
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	3,311,703.18	575,084.13	2,908,195.49
E	GASTOS GENERALES	115,909.61	20,127.94	101,786.95
F	UTILIDADES	38,415.76	6,670.98	33,735.10
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/)		3,466,028.55	601,883.05	3,043,729.54
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)				
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) (S/)		3,466,028.55	601,883.05	3,043,729.54

VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL				
PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE REDES CONVENCIONALES EN 10 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE LAS PIEDRAS, TAMBOPATA Y LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS"				
DEPARTAMENTO: MADRE DE DIOS				
PROVINCIA: VARIOS				
DISTRITO: VARIOS				
REGION: Línea Primaria - Redes Primarias - Redes Secundarias				
Fecha Enero 2023				
ITEM	DESCRIPCION	LINEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	1,901,898.51	415,595.83	1,386,787.02
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	1,292,925.32	130,398.23	1,452,738.04
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	116,879.35	29,190.07	68,673.43
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	3,311,703.18	575,084.13	2,908,195.49
E	GASTOS GENERALES	115,909.61	20,127.94	101,786.95
F	UTILIDADES	38,415.76	6,670.98	33,735.10
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (S/)		3,466,028.55	601,883.05	3,043,729.54
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)				
COSTO TOTAL		3,466,028.55	601,883.05	3,043,729.54

FACTORES DE EVALUACIÓN								
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA - LEY 31728 - N° 0012-2023-MINEM/OGER								
EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE REDES CONVENCIONALES EN 10 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE LAS PIEDRAS, TAMBOPATA Y LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS"								
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 270 días calendario		VALOR REFERENCIAL		S/ 8,476,409.52				
9. CONSORCIO AMAZONICO (COGEL S.R.L. Y FINANCIERA Y CONSTRUCTORA PERU S.R.L.)								
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA				ADMITIDO				
1)	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)		PRESENTA					
2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA		PRESENTA					
3)	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 93 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 3)		PRESENTA					
4)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGUN EL NUMERAL 3.1 (ANEXO N° 3)		PRESENTA					
5)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 4)		PRESENTA					
6)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)		PRESENTA					
7)	PRECIO D E LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)		PRESENTA					
8)	CUENTA CON RNP EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS		SI					
FACTORES DE EVALUACIÓN				PUNTAJE				
A. PRECIO				40				
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD								
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLICES Y FOTOCOPIAS DE:								
1) CONTRATO O ORDENES DE SERVICIO O SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN								
2) COMPROMISOS DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FIDELMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE DEPÓSITO, REPORTE DE DEPÓSITO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EN TIPO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL DEPÓSITO MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROMISO DE PAGO.								
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS				SI CUMPLE				
CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Mesada	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de conclusión	Documentos Sustentatorios	Monto Verificado	≥ S/ 8 476 409.52
1	ELECTRO SUR ESTE S.A.A. EJECUCIÓN DE OBRA "RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE SIETE LOCALIDADES DE CCATCCA"-COGEL S.R.L.	S/	100.00%	S/ 2,338,912.93	6/04/2014	CONTRATO N° 330-2013, ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	S/ 2,338,912.93	
2	ELECTRO SUR ESTE S.A.A. EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 8 LOCALIDADES, DISTRITO DE CHAMACA, PROVINCIA DE CHUMBILCAS-CUSCO"-COGEL S.R.L.	S/	100.00%	S/ 2,952,113.06	13/11/2019	CONTRATO N° 187-2017, ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y CERTIFICADO DE PRESTACIÓN	S/ 2,952,113.06	
3	ELECTRO SUR ESTE S.A.A. EJECUCIÓN DE LA OBRA "RENOVACIÓN DE LA RED SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN LLUSCO COCLLANA DEL DISTRITO DE LLUSCO-PROVINCIA DE CHUMBILCAS"-COGEL S.R.L.	S/	100.00%	S/ 1,126,913.00	3/10/2017	CONTRATO N° 203-2016, ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	S/ 1,126,913.00	
4	ELECTRO SUR ESTE S.A.A. EJECUCIÓN DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE LAS LOCALIDADES DE LA ZONA NOR OCCIDENTAL Y MARGEN DERECHA DE LA PROVINCIA DE CUSCO"-COGEL S.R.L.	S/	100.00%	S/ 3,035,803.13	20/5/2017	CONTRATO N° 241-2016, ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	S/ 3,035,803.13	
5	ELECTRO SUR ESTE S.A.A. EJECUCIÓN DE LA OBRA "RENOVACIÓN DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO Y CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVIDOR EN LA RED MT PROCEJO 288 OSINERGIMIN DE LOS ALIMENT. DE SETS TAMBURCO Y ANDAHUAYLAS EN LOS DITOS DE TUROPO, SANTA MARIA DE CHICHO, TALAVERA, MIBIJARA, SAN JERONIMO Y PACHICA EN LA PROV. DE ANDAHUAYLAS EN LOS DITOS DE ABANCAY Y TAMBURCO PROV. DE ABANCAY, DISTRITO DE ANCOHUATLO, PROV. DE CHICHAS, DPTO DE APURIMAC"-COGEL S.R.L.	S/	100.00%	S/ 1,198,156.43	7/07/2020	CONTRATO N° 286-2015, ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/ 1,198,156.43	
6	ELECTRO SUR ESTE S.A.A. EJECUCIÓN DE LA OBRA "ELECTRIFICACIÓN DPTO DE APURIMAC SECTOR ANDAHUAYLAS 94"-FICOPE S.R.L.	S/	30.00%	S/ 2,581,823.44	23/03/2016	CONTRATO N° 286-2015, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	S/ 894,547.03	
7	ELECTRO SUR ESTE S.A.A. EJECUCIÓN DE LA OBRA "RENOVACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN LA CONVENCIÓN"-FICOPE S.R.L.	S/	30.00%	S/ 5,565,481.11	20/12/2016	CONTRATO N° 444-2015, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	S/ 1,663,644.23	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANANEA EJECUCIÓN DE LA OBRA "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN RED PRIMARIA Y SECUNDARIA 23.80.44.02.23.80 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE PALMARE DEL DISTRITO DE ANANEA-SAN ANTONIO DE PUTINA-PUNO"-FICOPE S.R.L.	S/	50.00%	S/ 553,574.87	30/04/2019	CONTRATO N° 0179-2018 (BIDAR), CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	S/ 346,837.44	
9	ELECTRO SUR ESTE S.A.A. EJECUCIÓN DE LA OBRA "RENOVACIÓN DE POSTES DE MADERA Y CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVIDOR EN REDES DE MEDIA TENSIÓN POR DISTANCIA DE SEGURIDAD EN EL ALIMENTADOR CQ 61 EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIBAMBILLA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA GRAU, DPTO APURIMAC"-FICOPE S.R.L.	S/	100.00%	S/ 913,054.54	16/02/2019	CONTRATO N° 085-2019 Y ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	S/ 913,094.94	
10	ELECTRO SUR ESTE S.A.A. EJECUCIÓN DE OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RP Y RS EN LAS 9 URBANIZACIONES DEL DISTRITO DE VILLÉ, CHUMBILCAS, CUSCO"	S/	100.00%	S/ 975,815.04		CONTRATO N° 035-2021 Y ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	S/ 975,815.04	
CUMPLE CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN							PUNTAJE	60.00

Respecto a la evaluación del postor **CONSORCIO MAQ ASOCIADOS** se obtuvo el siguiente resultado:

VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL									
"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE REDES CONVENCIONALES EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE LAS PIEDRAS, TAMBOPATA Y LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS"									
PROYECTO:									
DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS								
PROYECTO:	VARIOS								
SUBPROYECTO:	VARIOS								
SECCION:	Línea Primaria - Redes Primarias - Redes Secundarias								
FECHA: Enero 2023									
ITEM	DESCRIPCION	LÍNEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.				
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	1,212,707.41	379,328.81	1,213,620.32	3,795,656.54				
B	MONTAJE E INSTALACIÓN	988,131.54	99,889.62	1,068,021.16	2,195,135.54				
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	238,148.26	24,737.51	14,643.65	409,729.42				
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	2,587,237.21	503,342.44	2,512,189.25	5,602,768.70				
E	GASTOS GENERALES	322,976.32	54,787.58	273,444.54	651,208.44				
F	UTILIDADES	237,379.78	40,287.40	200,972.12	478,622.30				
G	SUB-TOTAL NITIG.V. (%)	352,769.31	59,397.22	296,668.71	7,112,609.24				
H	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IG.V.) (%)	0.00	0.00	0.00	0.00				
I	COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.): S/.	352,769.31	59,397.22	296,668.71	7,112,609.24				

CONSORCIO MAQ ASOCIADOS RESUMEN GENERAL									
"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE REDES CONVENCIONALES EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE LAS PIEDRAS, TAMBOPATA Y LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS"									
PROYECTO:									
DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS								
PROYECTO:	VARIOS								
SUBPROYECTO:	VARIOS								
SECCION:	Línea Primaria - Redes Primarias - Redes Secundarias								
FECHA: Enero 2023									
ITEM	DESCRIPCION	LÍNEAS PRIMARIAS	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/.				
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	1,212,707.41	379,328.81	1,213,620.32	3,795,656.54				
B	MONTAJE E INSTALACIÓN	988,131.54	99,889.62	1,068,021.16	2,195,135.54				
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	238,148.26	24,737.51	14,643.65	409,729.42				
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	2,587,237.21	503,342.44	2,512,189.25	5,602,768.70				
E	GASTOS GENERALES	322,976.32	54,787.58	273,444.54	651,208.44				
F	UTILIDADES	237,379.78	40,287.40	200,972.12	478,622.30				
G	SUB-TOTAL NITIG.V. (%)	352,769.31	59,397.22	296,668.71	7,112,609.24				
H	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IG.V.) (%)	0.00	0.00	0.00	0.00				
I	COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.): S/.	352,769.31	59,397.22	296,668.71	7,112,609.24				

3. CONSORCIO MAQ & ASOCIADOS (A&A INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. E INTI CONSTRUCTORES CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINES S.R.L.)										
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA									ADMITIDO	
a)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)								PRESENTA	
b)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA								PRESENTA	
c)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 82 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)								PRESENTA	
d)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)								PRESENTA	
e)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)								PRESENTA	
f)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6)								PRESENTA	
g)	PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)								PRESENTA	
CUENTA CON RNP EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS									SI	
FACTORES DE EVALUACIÓN									MONTO OFERTADO	PUNTAJE
A. PRECIO									S/ 7,112,609.24	39.99
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
ADJUNTAR COPIAS CÍFICAS Y LEGIBLES DE:										
a) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN										
									M = S/8 476 409.52	60 puntos
									M = S/ 4 238 204.76 y < 8 476 409.52	50 puntos
									M > S/2 119 102.31 y < 4 238 204.76	40 puntos
b) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENDO CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABORO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO ENTREGADO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABORO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.										
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS										
	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° DE CONTRATO - ORDEN DE SERVICIO	FECHA DEL CONTRATO	DOCUMENTO DE CONFORMIDAD	Fecha de conformidad	MONTO FINAL DEL CONTRATO	%	MONTO ACTUALIZADO	
1	ELECTROSUR S.A.	Ejecución de la obra "ADECUACIÓN DE RED PRIMARIA EN 10.5/22.9 KV A LA NORMA PÚBLICA TACNA META 2018" - INTI CONSTRUCTORES CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINES S.R.L.	ES-C-067-2018	20-Nov-2018	Contrato de Consorcio y liquidación		S/ 3,446,178.85	55%	S/ 1,895,398.37	
2	MEM/DGER	Ejecución de la obra "Ampliación del Sistema Eléctrico Rural de 22 localidades del distrito de Vinchos-Huamanga-Ayacucho" - INTI CONSTRUCTORES CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINES S.R.L.	020-2018-MEM/DGER	02-Abr-2018	Contrato de Consorcio y R.D. de liquidación	07-Dic-2018	S/ 2,070,324.57	95%	S/ 1,966,808.34	
3	MEM/DGER	Ejecución de la obra "Electrificación de la Isla Amantaní, ubicada en el departamento de Puno" - INTI CONSTRUCTORES CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINES S.R.L.	020-2017-MEM/DGER	06-Nov-2017	Contrato de Consorcio y Acta de Recepción de Obra	24-Oct-2019	S/ 11,679,053.93	10%	S/ 1,167,906.39	
4	MEM/DGER	Ejecución de la Obra "Instalación del sistema de energía eléctrica mediante intervención convencional en 41 localidades de Colasay, distrito de Colasay-Jaen Cajamarca" - INTI CONSTRUCTORES CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINES S.R.L.	033-2014-MME/DGER	17.03.14	Contrato de Consorcio y R.D. de liquidación	02-Jul-2015	S/ 8,156,783.18	17%	S/ 1,386,663.14	
5	ELECTRONORTE S.A.	Ejecución de la obra "Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de remodelación del alimentador CHI 202 Central Hidroeléctrica de Chiriboga-distrito de Santa Cruz" - INTI CONSTRUCTORES CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINES S.R.L.	GR/L-114-2012/ELECTRONORTE	10.04.13	Contrato de Consorcio y Acta de Recepción de Obra	23-Ene-2015	S/ 1,072,940.30	80%	S/ 868,362.24	
6	ELECTRONORTE S.A.	Suministro, transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio de "Remodelación del alimentador CHE - 201 Central Hidroeléctrica de Chiriboga, distrito de Chota-INTI CONSTRUCTORES CONTRATISTAS GENERALES Y SERVICIOS AFINES S.R.L.	GR/L295-2011/ELECTRONORTE	11.01.22	Contrato de Consorcio y Acta de Recepción de Obra	23.01.15	S/ 1,717,035.03	80%	S/ 1,373,628.02	
							MONTO TOTAL=		8,648,746.51	
CUMPLE CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN									PUNTAJE	60.00

Respecto a la evaluación del postor CONSORCIO TAMBOPATA 3 se obtuvo el siguiente resultado:

VALOR REFERENCIAL RESUMEN GENERAL										PRECIO DE LA OFERTA									
"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE REDES CONVENCIONALES EN 10 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE LAS PIEDRAS, TAMBOPATA Y LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGIÓN MADRE DE DIOS"										Seniores COMITÉ DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0012-2023-MINEM/DGER Presentes:									
Fecha Enero 2023										RESUMEN GENERAL									
ITEM	DESCRIPCION	REDES PRIMARIAS	REDES SECUNDARIAS	TOTAL S/															
A	SUMINISTROS DE MATERIALES	1,299,487.64	271,448.93	1,299,487.64															
B	MONTAJE ELECTROMECANICO	1,095,697.23	110,422.35	1,231,131.70															
C	TRANSPORTE DE MATERIALES	245,527.05	26,645.26	152,839.65															
D	COSTO DIRECTO (C.D.)	3,676,753.97	408,313.24	2,713,508.39															
E	GASTOS GENERALES	417,016.95	55,369.12	367,787.49															
F	UTILIDADES	245,140.25	32,681.09	217,050.67															
SUB-TOTAL SIN I.G.V. (B-F)		3739910.27	496563.85	3298372.55															
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) (G)		0.00	0.00	0.00															
COSTO TOTAL (Incluye I.G.V.) (H)		3739910.27	496563.85	3298372.55															

8. CONSORCIO TAMBOPATA (CESAL CONSTRUCTORES E.I.R.L. Y ENERGÍA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S.A.)											
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA									ADMITIDO		
a)	DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)								PRESENTA		
b)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA								PRESENTA		
c)	DECLARACION JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTICULO 51 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)								PRESENTA		
d)	DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO, SEGUN EL NUMERAL 3.1 (ANEXO N° 3)								PRESENTA		
e)	DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA (ANEXO N° 4)								PRESENTA		
f)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)								PRESENTA		
g)	PRECIO D ELA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)								PRESENTA		
CUENTA CON RNP EN LA EJECUCION DE OBRAS									SI		
FACTORES DE EVALUACION									MONTO OFERTADO	PUNTAJE	
A. PRECIO									S/ 7,534,846.67	37.75	
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
ADJUNTAR COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:											
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACION											
M >= S/ 8 476 409.52 60 puntos											
M >= S/ 4 238 204.76 y < 8 476 409.52 50 puntos											
M > S/ 2 119 102.28 y < 4 238 204.76 40 puntos											
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREDITA DOCUMENTAL Y FIRMADO CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.											
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACION POR LA EJECUCION DE OBRAS										SI CUMPLE	
CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Moneda	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de conclusion de ob	Documento Presentado	Monto Verificado				
1 DGER	EJECUCION DE OBRA "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PANAJO, PROVINCIA DE PACHITEA, REGION HUANUCO"-ENSIT S.A.	S/	51.00%	S/ 3,623,504.23	5/06/2022	CONTRATO N° 028-2022, CONTRATO DE CONSORCIO Y ACTA DE RECEPCION DE OBRA,	S/ 1,847,987.16				
2 HIDRANDINA S.A.	EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA EN 8 SECTORES U.N. HUARAZ EN LOS DISTRITOS DE HUARAZ Y INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH"- ENSIT S.A.	S/	50.00%	S/ 2,618,317.15	10/01/2023	CONTRATO N° 041-043-2022, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y LIQUIDACION DE OBRA,	S/ 1,309,158.58				
3 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	EJECUCION DE LA OBRA "RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN EL ALIMENTADOR DE COMBAPATA Y LLUSCO EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE RONDOCAN, PROVINCIA DE ACOMAYO DEL DPTO DE CUSCO Y EL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA COTABAMBAS, DPTO DE APURIMAC"-ENSIT S.A.	S/	80.00%	S/ 1,398,263.01	28/06/2018	CONTRATO N° 079-2022, CONTRATO DE CONSORCIO, Y ACTA DE RECEPCION DE OBRA,	S/ 1,258,436.71				
4 ELECTRO SUR ESTE S.A.A.	EJECUCION DE LA OBRA "RENOVACION DE POSTES DE CEMENTO O CONCRETO, CABLE DE ALUMINIO CONDUCTOR DE ENTRADA DE SERVICIO Y ALUMBRADO DE LA VIA PUBLICA EN LA RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA DEL ALIMENTADOR P103 DE LA SET PASAC EN LAS LOCALIDADES DE PAPPACALLE, PACOR Y MCHO DEL DISTRITO DE SAN SALVADOR, PROVINCIA DE CALCA DPTO CUSCO"	S/	100.00%	S/ 910,586.59		CONTRATO N° 013-2020, CONTRATO DE CONSORCIO, Y ACTA DE RECEPCION DE OBRA,	S/ 910,586.59				
5 DGER	EJECUCION DE LA OBRA "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL AJA COTAPARACO V ETAPA"	S/	100.00%	S/ 808,933.48	21/01/2019	CONTRATO N° 047-2018, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y LIQUIDACION DE OBRA,	S/ 808,933.48				
6 DGER	EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CHAPARRA, PROVINCIA DE CARANELI-AREQUIPA"	S/	100.00%	S/ 2,057,387.13	14/10/2018	CONTRATO AS N° 017-2018, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	S/ 2,057,387.13				
7 DGER	EJECUCION DE LA OBRA "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE OCUMRI, DISTRITO DE OCUMRI-LAMPA-PUNO"	S/	64.00%	S/ 5,851,334.85	15/02/2017	CONTRATO N° 106-2015, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA, RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA	S/ 3,744,854.30				
MONTO TOTAL=								S/ 11,937,744.35			
CUMPLE CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN										PUNTAJE	60.00

Respecto a la evaluación del postor CONSORCIO TAMBOLABE se obtuvo el siguiente resultado:

10. CONSORCIO TAMBOLABE (COMPAÑÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y CIVIL E.I.R.L., CONSORCIO CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO S.A.C. Y SICA S.A.C.)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

DOCUMENTO	ADMITIDO
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	PRESENTA
DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBA LA OFERTA	PRESENTA
DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGUN EL NUMERAL 3.1 (ANEXO N° 3)	PRESENTA
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA (ANEXO N° 4)	PRESENTA
PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	PRESENTA
PRECIO D E LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)	PRESENTA
CUENTA CON RNP EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS	SI

FACTORES DE EVALUACIÓN

A. PRECIO

MONTO OFERTADO	PUNTAJE
S/ 7,605,414.33	37.4

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR: COPIAS SIMILES Y LEGITIMAS DE:

CONTRATOS O ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

M >= S/ 8,476,409.52 60 puntos
M >= S/ 4,238,204.76 y < 8,476,409.52 50 puntos
M >= S/ 2,119,102.38 y < 4,238,204.76 40 puntos

COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FENECIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ADEUDO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ADEUDO MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACIÓN POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS

CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Moneda	%	Monto Total Ejecutado	Fecha de conclusión	Documentos Sustentatorios	Monto Verificado	SI CUMPLE
1 ELECTRO ORIENTE	EJECUCION DE OBRA "ELECTRIFICACION DE 34 SECTORES DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE MOYOBAMBA, TARAPOTO Y GERA, PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y LAMAS" - COMPAÑIA DE ENERGIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y CIVIL E.I.R.L.	S/	100.00%	S/ 1,524,230.95	11/01/2014	CONTRATO G-136-2013 Y CONSTANCIA DE PRESTACION	S/ 1,524,230.95	
2 HIDROMARAÑON	EJECUCION DE LA OBRA "SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA MARAÑON" - COMPAÑIA DE ENERGIA ELECTRICA, ELECTRONICA Y CIVIL E.I.R.L.	S/	100.00%	S/ 1,233,467.22	06/02/2017	CONTRATO N° HM-024 - ANEXO 1 Y ACTA DE RECEPCION	S/ 1,233,467.22	
3 DGER	EJECUCION DE OBRA "AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL II ETAPA EN LOCALIDADES Y/O SECTORES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA DEL DPTO DE SAN MARTIN" - CONSORCIO CONSTRUCCION Y DESARROLLO S.A.C.	S/	40.00%	S/ 7,218,389.86	23/09/2023	CONTRATO N° 020-2021-MINEM/DGER, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA	S/ 2,887,355.94	
4 DGER	EJECUCION DE OBRA "SISTEMA ELECTRICO RURAL CHACAS SAN LUIS VETAPA- DEPARTAMENTO DE ANCASH" - SICA S.A.C.	S/	20.00%	S/ 4,391,799.51	18/11/2016	CONTRATO N° 097-2015-MINEM/DGER, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y LIQUIDACION DE OBRA	S/ 878,359.90	
5 ADINELSA	EJECUCION DE LA OBRA "REMODELACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LAS REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL SER CANTA II ETAPA, DISTRITO DE HUAMANTANGA, PROVINCIA CANTA, DPTO DE LIMA" - SICA S.A.C.	S/	100.00%	S/ 853,989.97	23/09/2020	CONTRATO N° 044-2019-ADINELSA, CONTRATO DE CONSORCIO, ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y LIQUIDACION DE OBRA	S/ 853,989.97	
6 ADINELSA	EJECUCION DE LA OBRA "REMODELACION DE LINEA PRIMARIA Y RED PRIMARIA EN EL SER LUNAHUANA PARA SUBSANACION DE DEFICIENCIAS TIPIFICADAS EN LA RESOLUCION OSINERGMIN N° 228-2009-OSICD EN LA LOCALIDAD CANCHAN, DISTRITO DE CATAHUASI, PROVINCIA YAUYES, DPTO DE LIMA" - SICA S.A.C.	S/	100.00%	S/ 460,057.51	6/03/2022	CONTRATO N° 057-021-ADINELSA, ACTA DE RECEPCION DE OBRA Y LIQUIDACION DE OBRA	S/ 460,057.51	
7 HIDRANCHA	EJECUCION DE LA OBRA "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN REDES DE MT Y ET II EN 4 SECTORES: SECTOR LAS PALMERAS, LOS ALAMOS DE SAN JERONIMO, LOS LAURELES ALTO MOCHICA Y LOS GIROSALLES DE VALDIVIA EN LOS DISTRITOS DE VICTOR LARCO HERRERA, TRUJILLO Y HUANCHICO 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO-DPTO DE LA LIBERTAD" - SICA S.A.C.	S/	100.00%	S/ 1,283,975.00	27/07/2022	CONTRATO G.ML-001-2022, Y ACTA DE RECEPCION DE OBRA	S/ 1,283,975.00	
MONTO TOTAL=							S/ 8,121,436.50	

CUMPLE CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

PUNTAJE	60.00
---------	-------

A los postores CONSORCIO BETA y CONSORCIO PERLA DEL SUR, el comité de selección los considera no evaluados por ya tener identificados a los cuatro (04) postores que cumplen con los requisitos de evaluación señalados en las Bases Integradas del procedimiento de selección.

En ese sentido, luego de introducir el puntaje en el SEACE, teniendo en cuenta el capítulo IV de las bases y de los postores calificados; se determinó el siguiente resultado:

N°	POSTORES	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE PRECIO	PUNTAJE EXPERIENCIA DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO AMAZONICO	7,111,632.14	40.00	60	100.00
2	CONSORCIO MAQ ASOCIADOS	7,112,609.24	39.99	60	99.99
3	CONSORCIO TAMBOPATA 3	7,534,846.67	37.75	60	97.75
4	CONSORCIO TAMBOLABE	7,605,414.33	37.40	60	97.40
5	CONSORCIO BETA	7,628,768.57	37.28	60	97.28
6	CONSORCIO PERLA DEL SUR	7,628,768.57	37.28	60	97.28

5. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

El Comité de Selección adjudica la Buena Pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA – LEY 31728 - N° 012-2022-MINEM/DGER**, para la contratación de la Ejecución de la Obra "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL MEDIANTE REDES CONVENCIONALES EN 10 LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE LAS PIEDRAS, TAMBOPATA Y LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA, REGION MADRE DE DIOS" al postor **CONSORCIO AMAZONICO (Integrado por COGEL S.R.L. y FINANCIERA Y CONSTRUCTORA PERU S.C.R.L.)** por la suma de **S/ 7 111 632,14 (SIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 14/100 SOLES)**, no incluido el IGV conforme lo previsto por la Ley N° 27037 Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía, por el plazo de ejecución de DOSCIENTOS SETENTA (270) días calendario.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 16:30 horas.


Sr. EDGAR JOHNNY ESCOBEDO ANGULO
 Primer Miembro


Sr. JORGE LUIS ROMERO CALDUA
 Segundo Miembro


Sr. ELIAS RAYMUNDO HUAYLLANI
 Presidente del Comité