



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		20/07/2023						
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SUPERVISIÓN DE LA OBRA : "CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO SANTA ANA OORI DEL DISTRITO DE YURUA, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2465532						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		"CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO SANTA ANA OORI DEL DISTRITO DE YURUA, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2465532						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		14						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2465532			
			Documento que declaró la viabilidad			FORMATO 7A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 0468-2023-GRU-GGR-GTA-GE/SGI		Fecha de recepción		29/05/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	NO SE EFECTUARON MODIFICACIONES	De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la tercera versión	NO SE EFECTUARON MODIFICACIONES	De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la cuarta versión	NO SE EFECTUARON MODIFICACIONES	De oficio		Con motivo de observaciones		
			Fecha de la quinta versión	NO SE EFECTUARON MODIFICACIONES	De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI			NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI			NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES									



**FORMATO****RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
2.9	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES								

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
2.10	Nº Item
	Ajustes realizados al requerimiento
	NO SE REALIZARON AJUSTES

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS****3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																									
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																								
01.-	<table><tr><th colspan="8">DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION</th></tr><tr><td colspan="8">Proyecto : "CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO SANTA ANA OORI DEL DISTRITO DE YURUA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"</td></tr><tr><td colspan="8">Fecha : NOVIEMBRE DEL 2022</td></tr><tr><td colspan="8">Costo Directo: S/. 5,732,882.73</td></tr><tr><td colspan="8">Plazo Ejecución 7.00 Meses</td></tr><tr><td colspan="8">01.00.00 GASTOS DE SUPERVISION</td></tr><tr><td>ITEM</td><td>DESCRIPCION</td><td>Und.</td><td>Cant.</td><td>INCID.</td><td>COSTO</td><td>PARCIAL</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>01.01.00</td><td>Personal Profesional</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S/. 224,000.00</td></tr><tr><td></td><td>Ingeniero Supervisor</td><td>Mes</td><td>7.00</td><td>1.00</td><td>12,000.00</td><td>84,000.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ingeniero Asistente de Supervisión</td><td>Mes</td><td>7.00</td><td>1.00</td><td>7,000.00</td><td>49,000.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ingeniero de Seguridad de Obra</td><td>Mes</td><td>7.00</td><td>1.00</td><td>7,000.00</td><td>49,000.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ingeniero Ambientalista</td><td>Mes</td><td>7.00</td><td>0.50</td><td>7,000.00</td><td>24,500.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Administrador</td><td>Mes</td><td>7.00</td><td>0.50</td><td>5,000.00</td><td>17,500.00</td><td></td></tr><tr><td>01.02.00</td><td>Personal Tecnico y Adminitrativo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S/. 52,500.00</td></tr><tr><td></td><td>Topografo</td><td>Mes</td><td>7.00</td><td>1.00</td><td>3,500.00</td><td>24,500.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Equipos Topográficos</td><td>Mes</td><td>7.00</td><td>1.00</td><td>4,000.00</td><td>28,000.00</td><td></td></tr><tr><td>01.03.00</td><td>Viajeros y Asignaciones</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S/. 42,000.00</td></tr><tr><td></td><td>Personal Profesional</td><td>Mes</td><td>7.00</td><td>1.00</td><td>3,000.00</td><td>21,000.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Personal Tecnico y Administrativo</td><td>Mes</td><td>7.00</td><td>1.00</td><td>3,000.00</td><td>21,000.00</td><td></td></tr><tr><td>01.04.00</td><td>Servicio de Terceros</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S/. 70,000.00</td></tr><tr><td></td><td>Fotpcopias</td><td>Mes</td><td>7.00</td><td>1.00</td><td>500.00</td><td>3,500.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ploteo de Planos</td><td>Mes</td><td>7.00</td><td>1.00</td><td>2,000.00</td><td>14,000.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Alquiler de camioneta pick up 4x4</td><td>Mes</td><td>7.00</td><td>1.00</td><td>4,500.00</td><td>31,500.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pruebas + ensayos de concreto</td><td>Mes</td><td>7.00</td><td>1.00</td><td>1,500.00</td><td>10,500.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pruebas + ensayos mecan. Suelos</td><td>Mes</td><td>7.00</td><td>1.00</td><td>1,500.00</td><td>10,500.00</td><td></td></tr><tr><td>01.05.00</td><td>Equipamiento de Oficina de Obra</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S/. 7,000.00</td></tr><tr><td></td><td>Materiales de Escritorio</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>4,000.00</td><td>4,000.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Utiles de Oficina</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>3,000.00</td><td>3,000.00</td><td></td></tr><tr><td>01.06.00</td><td>Comunicaciones</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>S/. 4,500.00</td></tr><tr><td></td><td>Telefono, Luz, Internet, etc</td><td>Mes</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>4,500.00</td><td>4,500.00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA</td><td>S/. 400,000.00</td></tr></table>	DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION								Proyecto : "CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO SANTA ANA OORI DEL DISTRITO DE YURUA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"								Fecha : NOVIEMBRE DEL 2022								Costo Directo: S/. 5,732,882.73								Plazo Ejecución 7.00 Meses								01.00.00 GASTOS DE SUPERVISION								ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.	INCID.	COSTO	PARCIAL	TOTAL	01.01.00	Personal Profesional						S/. 224,000.00		Ingeniero Supervisor	Mes	7.00	1.00	12,000.00	84,000.00			Ingeniero Asistente de Supervisión	Mes	7.00	1.00	7,000.00	49,000.00			Ingeniero de Seguridad de Obra	Mes	7.00	1.00	7,000.00	49,000.00			Ingeniero Ambientalista	Mes	7.00	0.50	7,000.00	24,500.00			Administrador	Mes	7.00	0.50	5,000.00	17,500.00		01.02.00	Personal Tecnico y Adminitrativo						S/. 52,500.00		Topografo	Mes	7.00	1.00	3,500.00	24,500.00			Equipos Topográficos	Mes	7.00	1.00	4,000.00	28,000.00		01.03.00	Viajeros y Asignaciones						S/. 42,000.00		Personal Profesional	Mes	7.00	1.00	3,000.00	21,000.00			Personal Tecnico y Administrativo	Mes	7.00	1.00	3,000.00	21,000.00		01.04.00	Servicio de Terceros						S/. 70,000.00		Fotpcopias	Mes	7.00	1.00	500.00	3,500.00			Ploteo de Planos	Mes	7.00	1.00	2,000.00	14,000.00			Alquiler de camioneta pick up 4x4	Mes	7.00	1.00	4,500.00	31,500.00			Pruebas + ensayos de concreto	Mes	7.00	1.00	1,500.00	10,500.00			Pruebas + ensayos mecan. Suelos	Mes	7.00	1.00	1,500.00	10,500.00		01.05.00	Equipamiento de Oficina de Obra						S/. 7,000.00		Materiales de Escritorio	Mes	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00			Utiles de Oficina	Mes	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00		01.06.00	Comunicaciones						S/. 4,500.00		Telefono, Luz, Internet, etc	Mes	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00																		TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA							S/. 400,000.00
	DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Proyecto : "CREACION DEL CAMINO VECINAL TRAMO SANTA ANA OORI DEL DISTRITO DE YURUA - PROVINCIA DE ATALAYA - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Fecha : NOVIEMBRE DEL 2022																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Costo Directo: S/. 5,732,882.73																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Plazo Ejecución 7.00 Meses																																																																																																																																																																																																																																																																								
	01.00.00 GASTOS DE SUPERVISION																																																																																																																																																																																																																																																																								
	ITEM	DESCRIPCION	Und.	Cant.	INCID.	COSTO	PARCIAL	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																	
	01.01.00	Personal Profesional						S/. 224,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Ingeniero Supervisor	Mes	7.00	1.00	12,000.00	84,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Ingeniero Asistente de Supervisión	Mes	7.00	1.00	7,000.00	49,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Ingeniero de Seguridad de Obra	Mes	7.00	1.00	7,000.00	49,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Ingeniero Ambientalista	Mes	7.00	0.50	7,000.00	24,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Administrador	Mes	7.00	0.50	5,000.00	17,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
	01.02.00	Personal Tecnico y Adminitrativo						S/. 52,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Topografo	Mes	7.00	1.00	3,500.00	24,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Equipos Topográficos	Mes	7.00	1.00	4,000.00	28,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
	01.03.00	Viajeros y Asignaciones						S/. 42,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Personal Profesional	Mes	7.00	1.00	3,000.00	21,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Personal Tecnico y Administrativo	Mes	7.00	1.00	3,000.00	21,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
	01.04.00	Servicio de Terceros						S/. 70,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Fotpcopias	Mes	7.00	1.00	500.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Ploteo de Planos	Mes	7.00	1.00	2,000.00	14,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Alquiler de camioneta pick up 4x4	Mes	7.00	1.00	4,500.00	31,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Pruebas + ensayos de concreto	Mes	7.00	1.00	1,500.00	10,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Pruebas + ensayos mecan. Suelos	Mes	7.00	1.00	1,500.00	10,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
	01.05.00	Equipamiento de Oficina de Obra						S/. 7,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Materiales de Escritorio	Mes	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Utiles de Oficina	Mes	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
01.06.00	Comunicaciones						S/. 4,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Telefono, Luz, Internet, etc	Mes	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA							S/. 400,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																		


3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 310,858.02 (Trescientos Diez Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho con 02/100 Soles)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/07/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				



**FORMATO****RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div style="text-align: center;"> GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Gerencia Territorial de Atalaya Raul M. Medina de Pinho JEFE DE ABASTECIMIENTO</div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					