

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

OBRA:	IOARR "RENOVACIÓN DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE CALLAO DEL CENTRO POBLADO GUADALUPE DEL DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" (C.U.I N° 2596789)		
ENTIDAD :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS		
DPTO:	ICA		
PLAZO DE EJE:	150.00 Dias Calendarios (05 meses)		
PROVINCIA:	ICA	DISTRITO:	SALAS


A. CARACTERISTICAS					
Costo directo:		S/.			2,665,212.56
Gastos Generales:	Variables		(7.59%)	S/.	202,289.63
Gastos Generales:	Fijos		(0.41%)	S/.	10,927.37
Utilidad:			(7.00%)	S/.	186,564.88
Impuestos (IGV 18.00 %)			(18.00%)		551,699.00
Monto Referencial de la Obra				S/.	3,616,693.44
Plazo de ejecución: (meses)					5.00
B. GASTOS GENERALES VARIABLES					
**** 1.00.- Administración y Generales de Obra ****					
1.10 Personal Necesario en Obra inc. Leyes sociales					
a) Obra	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
Ingeniero residente (Ingeniero)	5.00	7,000.00	100.00%	35,000.00	
Especialista de Calidad	5.00	5,000.00	100.00%	25,000.00	
Especialista Ambiental	5.00	5,000.00	100.00%	25,000.00	
Especialista en Seguridad de obra y salud en el trabajo	5.00	5,000.00	100.00%	25,000.00	
Guardian	5.00	2,000.00	100.00%	10,000.00	
Almacenero	5.00	1,500.00	100.00%	7,500.00	
SUB-TOTAL (1.2)					127,500.00
1.20 Servicios					
a) Alquiler de Almacén para la Obra.	5.00	1,000.00	100.00%	5,000.00	
b) Alquiler de Oficina para la Obra.	5.00	1,500.00	100.00%	7,500.00	
c) Alquiler de Camioneta 4x4 doble cabina (inc. Chofer, combustible, lubricantes)	5.00	1,000.00	100.00%	5,000.00	
d) Seguros y Polizas (5 personas =250x 5)	5.00	1,500.00	100.00%	7,500.00	
e) Computadora e Impresora	5.00	1,000.00	100.00%	5,000.00	
SUB-TOTAL (1.2)					30,000.00
Total 1.00. Administración y Generales de Obra					157,500.00
**** 2.00.- Administración y Generales de Oficina ****					
2.01 Material necesario para Administración de Oficina					
a) Varios		Costo	Porcentaje	Parcial	
Utiles de oficina y dibujo	5.00	845.71	100.00%	4,228.57	
Fotocopia de planos y otros	5.00	750.00	100.00%	3,750.00	
SUB-TOTAL (2.01)					7,978.57
Total 2.00. Administración y Generales de Oficina S/.					7,978.57

BIOCIVIL E.I.R.L.

GIANELLA LIDIA SIMIRUERO BUSTAMANTE
GERENTE GENERAL


José Antonio Quispe Saire
INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 231621

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

OBRA:	IOARR "RENOVACIÓN DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE CALLAO DEL CENTRO POBLADO GUADALUPE DEL DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" (C.U.I N° 2596769)				
ENTIDAD	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS		COSTO AL MES DE AGOSTO 2023		
		PLAZO DE EJEC:	150.00 Días Calendarios (05 meses)		
DPTO:	ICA	PROVINCIA:	ICA	DISTRITO: SALAS	


**** 3.00 Gastos Financieros ****					
3.10 Gastos de Carta Fianza					
a) Carta Fianza por Adel. Directo (10.00%)	Tiempo	Monto	Tasa	Parcial	
	5.00	361,669.34	0.3717%	6,721.84	6,721.84
b) Carta Fianza por Adel. materiales (20.00%)	Tiempo	Monto	Tasa	Parcial	
	5.00	723,338.69	0.3717%	13,443.76	13,443.76
c) Carta Fianza por Fiel Cumplimiento (10.00%)	Tiempo	Monto	Tasa	Parcial	
	7.00	361,669.34	0.3717%	9,410.59	9,410.59
Sub-Total (3.10)				S/.	29,576.19
3.20 Tributos					
a) Senclo		Monto	Tasa	Parcial	
		3,616,693.44	0.2000%	7,234.87	7,234.87
Sub-Total (3.20)				S/.	7,234.87
Total 3.00. Gastos Financieros				S/.	36,811.06
Total Gastos Generales Variables					
Total 1.00. Administración y Generales de Obra			S/.	157,500.00	
Total 2.00. Administración y Generales de Oficina			S/.	7,978.57	
Total 3.00. Gastos Financieros			S/.	36,811.06	
Total			S/.	202,289.63	202,289.63

C GASTOS GENERALES FIJOS					
*** Pruebas y Ensayos ***					
Descripción	Und	Cantidad	Costo	Parcial	
1.00 Pruebas y ensayos					
Prueba de resistencia del concreto	est.	16.00	70.00	1,120.00	
Diseño de mezcla	est.	8.00	499.57	3,996.52	
Densidad de Campo	est.	45.00	129.13	5,810.85	
Sub-Total (1.00)				10,927.37	10,927.37
Total Gastos Generales Fijos					
Total 1.00 Gastos Varios			S/.	10,927.37	
Total			S/.	10,927.37	

D RESUMEN GENERAL					
VARIABLES:	202,289.63	7.590000%			
FIJOS:	10,927.37	0.410000%			
TOTAL:	213,217.00	8.000000%			

BIOCIVIL E.I.R.L.


GIANELLA LIDIA SIVIRUELO BUSTAMANTE
 GERENTE GENERAL


José Antonio Quispe Saire
 INGENIERO CIVIL
 Reg. del Colegio de Ingenieros N° 231621