

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**1. DATOS GENERALES**

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/05/2024	
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECION DE INGENIERIA - OPIPP	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE LA IOARR: "REPARACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA" DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO".	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	25	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2616141
		Documento que declaró la viabilidad	

**2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO**

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 839-2024-GRL-OPIPP-DI	Fecha de recepción	09/05/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**PRESUPUESTO**

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA - SUPERVISION DE LA OARR: "REPARACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO, EN EL(LA) HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA" DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA MAYNAS, DEPARTAMENTO LORETO", CUI N° 2618141

UNIDAD EJECUTORA	ORGANISMO PUBLICO INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD
ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
UBICACIÓN	LORETO - MAYNAS - IQUITOS
PRESUPUESTO DE OBRA : 4,074,804.19	TIEMPO DE EJECUCION : 180 CALENDARIO

ITEM	CONCEPTO	UND	Meses	Cantidad	P.U.	PARCIAL
<b>A</b>	<b>ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA</b>					
	<b>PERSONAL PROFESIONAL CLAVE</b>					
	Jefe de Supervisión	Mes	5	1.00	S/ 11,900.00	S/ 59,500.00
	Especialista en Arquitectura	Mes	5	0.25	S/ 8,900.00	S/ 11,125.00
	Especialista en Estructuras	Mes	5	0.25	S/ 8,900.00	S/ 11,125.00
	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	5	0.25	S/ 9,000.00	S/ 11,250.00
	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	5	0.25	S/ 9,000.00	S/ 11,250.00
	Especialista en Seguridad en Obra	Mes	5	1.00	S/ 5,800.00	S/ 29,000.00
	Especialista en Equipamiento	Mes	1	0.50	S/ 8,500.00	S/ 4,250.00
	<b>PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO</b>					
	Téc. Topógrafo	Mes	5	0.50	S/ 4,000.00	S/ 10,000.00
	Téc. Asistente de Campo	Mes	5	0.70	S/ 3,500.00	S/ 12,250.00
<b>B</b>	<b>LIQUIDACION</b>					
	Jefe de Supervisión	Mes	1	1.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
	Costos diversos para la Liquidación	Mes	1	1.00	S/ 6,400.00	S/ 6,400.00
	Oficinas incl. Mobiliario y útiles de oficina	Mes	1	1.00	S/ 3,280.00	S/ 3,280.00
<b>C</b>	<b>OFICINAS ADM. DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, AMORTIZACION DE EQUIPOS</b>					
	Oficinas incl. Mobiliario y útiles de oficina	Mes	6	1.00	S/ 2,700.00	S/ 16,200.00
	Alquiler de local para alojamiento	Mes	3	1.00	S/ 2,000.00	S/ 6,000.00
	Equipos de Computo	Mes	6	1.00	S/ 2,400.00	S/ 14,400.00
<b>III. COSTO DIRECTO</b>						<b>S/ 216,030.00</b>
<b>IV. GASTOS GENERALES</b>						<b>32,404.50</b>
<b>V. UTILIDAD 10.00%</b>						<b>24,843.45</b>
<b>VI. TOTAL</b>						<b>273,277.95</b>
<b>VII. IGV 18%</b>						<b>0.00</b>
<b>VIII. TOTAL</b>						<b>273,277.95</b>

**DE LA ENTIDAD**

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--


<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA</b>	MONEDA	Soles	<b>X</b>	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 322,467.98 (TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 98/100 SOLES), INCLUYE IGV.					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>4.1</b>	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/05/2024
<b>4.2</b>	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
<b>4.3</b>	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
<b>4.4</b>	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
<b>4.5</b>	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
<b>5.</b>	 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO ORGANISMO PUBLICO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD - OPIPP ABG. ASEÑCION E. RIOS GALLARI Jefe de la Oficina			
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				