

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-GOREMAD/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : FRABRICACION, MONTAJE E IZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA PARA PUENTE. PARA LA OBRA: 2356380: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MD-102 TRAMO CHAPAJAL - EMBARCADERO BOTAFOGO - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20161864812	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES METALICAS S.A.	Hora de envío :	17:32:42

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Aclarar el tiempo de ejecución de cada ítem, ya que esta ambiguo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 5.9 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN LAS BASES INTEGRADAS, CAPITULO III. NUMERAL 5.9., 5.9.2 PLAZO.
SON: *PRIMER ENTREGABLE, HASTA LOS 15 DIAS DE FIRMADO EL CONTRATO. *SEGUNDO ENTREGABLE, HASTA LOS 45 DIAS DE FIRMADO EL CONTRATO. Y *TERCER ENTREGABLE, HASTA LOS 75 DIAS FIRMADO EL CONTRATO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-GOREMAD/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : FRABRICACION, MONTAJE E IZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA PARA PUENTE. PARA LA OBRA: 2356380: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MD-102 TRAMO CHAPAJAL - EMBARCADERO BOTAFOGO - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS

Ruc/código :	20161864812	Fecha de envío :	31/07/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES METALICAS S.A.	Hora de envío :	17:32:42

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Aclarar que actividades corresponde a cada entregable(Primero, segundo y tercero).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 7.8 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEGUN LAS BASES INTEGRADAS, CAPITULO III. NUMERAL 7.8.
SON: LAS ACTIVIDADES ESTAN RELACIONADAS A LOS TRES ENTREGABLES DEL NUMERAL 5.9.2 PLAZO.
PRIMER ENTREGABLE: PARA LA ENTREGA DE PLAN DE TRABAJO, INDICANDO Y/O MENCIONANDO EL PLAN DE FABRICACIÓN, PLAN DE MONTAJE Y LANZAMIENTO CON MEMORIA DE CALCULO, EN FISICO, ESCANEADO Y DIGITAL: 01 CD, EN LOS FORMATOS WORD, PDF Y DWG, DEBERÁ SER ENTREGADO EN LAS OFICINAS DE MESA DE PARTES DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS.
SEGUNDO ENTREGABLE: PARA LA FABRICACIÓN TOTAL DE LAS ESTRUCTURAS (PREVIO AL MONTAJE).
TERCER ENTREGABLE: PARA EL TRANSPORTE, MONTAJE Y LANZAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS METALICAS EN OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null