

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION (POR CONTRATA)

PROYECTO: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL EMP.AM - 676 (DV.R45) MONTE ALEGRE HACIA RIO DE PESCA (PUENTE SAN CAYETANO) EN EL CENTRO POBLADO MONTE ALEGRE, DISTRITO DE LIMABAMBA, PROVINCIA RODRIGUEZ DE MENDOZA, DEPARTAMENTO AMAZONAS" CUI N° 2640731

FECHA: SETIEMBRE DEL 2024

A COSTO DIRECTO (CD) 1,004,417.89

DESCRIPCION		MESES	COEF.	MONTO	PARCIAL
GASTOS VARIABLES					75,750.00
GASTOS TECNICOS DE OBRA					
2.6.23.26	INGENIERO JEFE DE SUPERVISION	2.50	1.00	10,000.00	25,000.00
2.6.23.26	ING. ASISTENTE DE SUPERVISION	2.50	0.00	4,000.00	0.00
2.6.23.26	ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	2.50	1.00	7,000.00	17,500.00
2.6.23.26	ING. ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOLOGIA	2.50	1.00	5,000.00	12,500.00
2.6.23.26	ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD HIGIENE Y SALUD OCUPACION	2.50	1.00	4,000.00	10,000.00
2.6.23.26	SECRETARIA	2.50	1.00	1,800.00	4,500.00
2.6.23.26	TOPOGRAFO (INCLUYE EQUIPO)	2.50	1.00	2,500.00	6,250.00
GASTOS FIJOS					22,800.00
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA					5,000.00
2.6.23.26	INGENIERO SUPERVISOR	0.50	1.00	10,000.00	5,000.00
GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD					1,800.00
2.6.23.26	ENSAYOS CALIDAD EN LAB.(RESIST. CONC. SUELOS, ETC)	1.00	12.00	150.00	1,800.00
MATERIALES DE OFICINA DE OBRA					3,500.00
2.6.23.25	UTILES DE ESCRITORIO	2.50	1.00	500.00	1,250.00
2.6.23.26	SERVICIOS DE TELEFONO Y OTROS	2.50	1.00	500.00	1,250.00
2.6.23.26	COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
VARIOS					12,500.00
2.6.23.26	ALQUILER DE CAMIONETA INC. CHOFER	2.50	1.00	5,000.00	12,500.00

GASTOS DE SUPERVISION			98,550.00
UTILIDAD DE SUPERVISION		8%	7,884.00
GASTOS DE SUPERVISION SIN IGV			106,434.00
IGV DE SUPERVISION		18%	19,158.12

C	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION	8.52% C.O.	125,592.12
---	-----------------------------	------------	------------