

234
272


DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN ASENTAMIENTO HUMANO EL GOLF DE SANTA ROSA
DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI 2655048

UBICACIÓN: DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

	COSTO DIRECTO	5,772,854.97
ESTRUCTURA DEL PPTO.	COSTO DIRECTO (S/)	5,772,854.97
	GASTOS GENERALES (7.21%)	416,222.84
	UTILIDAD (5.70 %)	329,052.73
	SUB TOTAL	6,518,130.55
	I.G.V. (18%)	1,173,263.50
	TOTAL DE OBRA	7,691,394.05

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6.0 meses 180 DÍAS CALENDARIOS
FECHA DEL PRESUPUESTO 06/01/2025
MODALIDAD EJECUCIÓN: INDIRECTA - POR CONTRATA



I GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE LICITACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1.01	Compra de Bases de licitación		GLB	1.0	200.00	200.00
1.02	Elaboración de Propuesta		GLB	1.0	1500.00	1500.00
1.03	Gastos Legales (Notariales)		GLB	1.0	200.00	200.00
1.04	Gastos Varios (Fotocopias, etc.)		GLB	1.0	300.00	300.00
TOTAL					S/	2,200.00

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
2.01	PRUEBAS GENERALES PARA PAVIMENTO, VEREDAS, SARDINEL, CUNETAS, ETC. SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE Y LA CE.010		GLB	0.35%	C.D. 5,772,854.97	20204.99
TOTAL					S/	20,204.99

3.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	FRECUENCIA	COSTO	TOTAL
3.01	Casco de seguridad	10.00	UND	1.50	25.00	375.00
3.02	Lentes de protección	10.00	PAR	12.00	10.00	1200.00
3.03	Tapones auditivos	10.00	UND	12.00	5.00	600.00
3.04	Guantes de cuero	10.00	PAR	12.00	15.00	1800.00
3.05	Calzado de seguridad	10.00	PAR	1.20	200.00	2400.00
3.06	Chalecos reflectivos	10.00	UND	1.50	30.00	450.00
TOTAL					S/	6,825.00

4.00 GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
4.01	Elaboración de Liquidación por Ingeniero Residente		GLB	1.0	8,500.00	8,500.00
4.02	Fotocopias (Planos y documentos)		GLB	1.0	500.00	500.00
4.03	Empastado, Encuadernado, Anillados		GLB	1.0	300.00	300.00
4.04	Comunicaciones		GLB	1.0	100.00	100.00
4.05	Útiles de Oficina		GLB	1.0	500.00	500.00
4.06	Presentación de Informes		GLB	1.0	300.00	300.00
TOTAL					S/	10,200.00

TOTAL GASTOS FIJOS S/ 39,429.99

EDWIN ARCE
 INGENIERO CIVIL
 "IP N° 20501"

II GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de equipos de Computo,	4.00	UND	6.0 meses	300.00	7,200.00
1.02	Alquiler de impresoras, scanner, etc	1.00	UND	6.0 meses	120.00	720.00
1.03	Pago por Servicios (luz, agua, teléfono, mantenimiento de la Oficina Técnica).	1.00	mes	6.0 meses	500.00	3,000.00
TOTAL					S/	10,920.00

2.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Útiles de escritorio		MES	6.0 meses	284.88	1,709.25
2.02	Muebles para implementación de oficina técnica		GLB		2,864.78	2,864.78
2.03	Copias, impresiones y ploteos de Planos		MES	6.0 meses	200.00	1,200.00
TOTAL					S/	5,774.03

3.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

ITEM	CARGO	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PERSONAL CLAVE						
03.01	Residente de obra	1.00	MES	6.0 meses	8,500.00	51,000.00
03.02	Especialista Ambiental	1.00	MES	6.0 meses	8,500.00	39,000.00
03.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	MES	6.0 meses	8,500.00	39,000.00
03.04	Especialista en Calidad	1.00	MES	6.0 meses	8,500.00	39,000.00
PERSONAL NO CLAVE						
03.05	Asistente del Residente de Obra	1.00	MES	6.0 meses	5,000.00	30,000.00
03.06	Topógrafo	1.00	MES	6.0 meses	4,000.00	24,000.00
03.07	Arqueólogo	0.40	MES	6.0 meses	6,000.00	14,400.00
03.08	Especialista Social	0.35	MES	6.0 meses	2,600.00	5,460.00
PERSONAL AUXILIAR						
03.09	Maestro de Obra	1.00	MES	6.0 meses	4,500.00	27,000.00
03.10	Guardián	1.00	MES	6.0 meses	2,000.00	12,000.00
03.11	Almacenero	1.00	MES	6.0 meses	2,500.00	15,000.00
03.12	Chofer	1.00	MES	6.0 meses	1,800.00	10,800.00
TOTAL					S/	308,660.00

4.00 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL
			GLB	1.0	12,507.85	12,507.85
4.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato		GLB	0.0	0.00	-
4.02	Carta fianza por adelanto directo		GLB	0.0	0.00	-
4.03	Carta fianza por adelanto de materiales		GLB	0.20%	6,518,130.55	13,036.29
4.04	Pago a SENCICO (sub total sin I.G.V.)		GLB	0.005%	7,691,394.05	384.57
4.05	Impuesto a las Transacciones Financieras (I.T.F.)		GLB			
TOTAL					S/	25,928.63

5.00 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL
			GLB	1.0	18,555.08	18,555.08
5.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)		GLB	1.0	1,494.50	1,494.50
5.02	Seguro de VIDA LEY		GLB	1.0	8,659.28	8,659.28
5.03	Seguro contra Todo Riesgo (POLIZA CAR)		GLB	1.0	801.27	801.27
5.04	Costo por emisión de Póliza					
TOTAL					S/	27,510.13

TOTAL GASTOS VARIABLES

S/

375,792.84

TOTAL DE GASTOS GENERALES (7.21% C.D.)

S/

416,222.84

[Firma]
 INGENIERO
 CAROLINA PEQUEZ
 Ingeniera Civil
 CIP N° 205017