


FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
<b>1. DATOS GENERALES</b>									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	16/01/2025							
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOSA DEPORTIVA MARIO ASMAT GARCIA, DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD", II ETAPA CUI N° 2332175							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA LOSA DEPORTIVA MARIO ASMAT GARCIA, DISTRITO DE MOCHE - TRUJILLO - LA LIBERTAD", II ETAPA CUI N° 2332175							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	7							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2332175						
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO 07-A						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 008-2025-MDM/SGI			Fecha de recepción	7/01/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI				NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización					Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI				NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación					Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
		NINGUNA							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
		NINGUNA							



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
		NINGUNA					
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>							
	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	ITEM ÚNICO	S/ 62,941.20 (sesenta y dos mil novecientos cuarenta y uno con 20/100 soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
El detalle se encuentra en el anexo 3 del presente formato							
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		10/01/2025		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		16/01/2025	
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	x	NO	
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>				SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>				SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI		NO	x
De ser afirmativa la respuesta, detallar:							
<b>5.</b>							
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE  L.C. PAOLA DEL ROSARIO GONZÁLEZ CHUQUIMA JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

# **ESTRUCTURA DE COSTOS REMITIDO POR EL ÁREA USUARIA**




### COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Nro.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	COSTO UNITARIO (S/.)	COEF. DE PARTICIP.	PARCIAL (S/.)	SUB TOTAL	TOTAL
<b>- Relacionados con el tiempo de ejecución de la obra (Variables) :</b>								<b>39,993.23</b>
1	PERSONAL PROFESIONAL						30,000.00	
1.1	Honorarios Profesionales - Supervisor de Obra - ejecución	3.00	mes	6,000.00	100%	18,000.00		
1.2	Honorarios Profesionales - Esp. Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	3.00	mes	4,000.00	100%	12,000.00		
2	MOVILIDAD Y VIATICOS						7,500.00	
2.1	MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE							
2.1.1	Movilidad y viáticos - Supervisión de Obra	3.00	mes	2,500.00		7,500.00		
3	UTILES DE OFICINA						1,413.23	
3.1	Costos de Útiles de Escritorio	3.00	mes	235.54		706.61		
3.2	Fotocopias e Impresiones	3.00	mes	235.54		706.62		
4	SEGUROS						1,080.00	
4.1	Póliza de Seguro Complementarios de Trabajo de Riesgo (SCTR)	3.00	mes	240.00		720.00		
4.2	Póliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores	3.00	mes	120.00		360.00		
<b>- No Relacionados con el tiempo de ejecución de la obra (Fijos) :</b>								<b>597.50</b>
4	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD						597.50	
4.1	Protectores de seguridad - Cascos	4.00	und.	25.00		100.00		
4.2	Guantes de cuero	4.00	und.	15.00		60.00		
4.3	Lentes de seguridad	4.00	und.	7.00		28.00		
4.4	Chalecos con logo	4.00	und.	25.00		100.00		
4.5	Botas de seguridad	4.00	und.	77.38		309.50		
<b>COSTO POR LIQUIDACION DE OBRA (S/.) -</b>								<b>40,590.73</b>

### COSTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

Nro.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	COSTO UNITARIO (S/.)	COEF. DE PARTICIP.	PARCIAL (S/.)	SUB TOTAL	TOTAL
<b>- COSTO DE LIQUIDACION</b>								<b>6,000.00</b>
1	PERSONAL PROFESIONAL							
1.1	Honorarios Profesionales - Supervisor de Obra - liquidacion	1.00	MES	6,000.00	100%	6,000.00	6,000.00	
<b>COSTO POR LIQUIDACION DE OBRA (S/.) -</b>								<b>6,000.00</b>

<b>COSTO POR SUPERVISIÓN DE OBRA</b>								<b>46,590.73</b>
<b>UTILIDAD 5%</b>								<b>2,329.54</b>
<b>SUB TOTAL</b>								<b>48,920.27</b>
<b>IGV (18%)</b>								<b>8,805.65</b>
<b>COSTO TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA (S/.) -</b>								<b>57,725.91</b>



# **ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL**

### VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Nro.	DESCRIPCIÓN		CANT.	UND.	COSTO UNITARIO (S/.)	COEF. DE PARTICIP.	PARCIAL (S/.)	SUB TOTAL	TOTAL
- Relacionados con el tiempo de ejecución de la obra (Variables) :									46,060.00
1	PERSONAL PROFESIONAL							32,000.00	
	1.1	Honorarios Profesionales - Supervisor de Obra - ejecución	3.00	mes	7,333.33	100%	22,000.00		
	1.2	Honorarios Profesionales - Esp. Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	3.00	mes	3,333.33	100%	10,000.00		
2	MOVILIDAD Y VIATICOS							9,950.00	
	2.1	MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE							
	2.1.1	Movilidad y viáticos - Supervisión de Obra	3.00	mes	3,316.67		9,950.00		
3	UTILES DE OFICINA							2,670.00	
	3.1	Costos de Utiles de Escritorio	3.00	mes	460.00		1,380.00		
	3.2	Fotocopias e Impresiones	3.00	mes	430.00		1,290.00		
4	SEGUROS							1,440.00	
	4.1	Póliza de Seguro Complementarios de Trabajo de Riesgo (SCTR)	3.00	mes	233.33		700.00		
	4.2	Póliza de Seguros ESSALUD + Vida para los trabajadores	3.00	mes	246.67		740.00		
- No Relacionados con el tiempo de ejecución de la obra (Fijos) :									3,373.33
4	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD							3,373.33	
	4.1	Protectores de seguridad - Cascos	4.00	und.	96.67		386.67		
	4.2	Guantes de cuero	4.00	und.	95.00		380.00		
	4.3	Lentes de seguridad	4.00	und.	105.00		420.00		
	4.4	Chalecos con logo	4.00	und.	96.67		386.67		
	4.5	Botas de seguridad	4.00	und.	450.00		1,800.00		
COSTO POR LIQUIDACION DE OBRA (S/.) -									49,433.33

### COSTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

Nro.	DESCRIPCIÓN			CANT.	UND.	COSTO UNITARIO (S/.)	COEF. DE PARTICIP.	PARCIAL (S/.)	SUB TOTAL	TOTAL
- COSTO DE LIQUIDACION										1,366.67
1	PERSONAL PROFESIONAL								1,366.67	
	1.1	Honorarios Profesionales - Supervisor de Obra - liquidacion			1.00	MES	1,366.67	100%		
COSTO POR LIQUIDACION DE OBRA (S/.) -										1,366.67

COSTO POR SUPERVISIÓN DE OBRA	50,800.00
UTILIDAD 5%	2,540.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>53,340.00</b>
IGV (18%)	9,601.20
<b>COSTO TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA (S/.) -</b>	<b>62,941.20</b>