

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29.11.2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE PRODUCCION - SUB GERENCIA DE GENERACION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUMINISTRO DE ESCANER LASER TERRESTRE PARA MONITOREO DE PRESAS SISTEMA REGULADO LAGUNAS						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONTROLES SISTEMATICOS						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	36						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO 00149-2022-P		Fecha de recepción	09/06/2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	09.02.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	22.03.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	03.09.2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	29.11.2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	8	8	correo electrónico	27.01.2023			
	Se solicitó evaluar la necesidad de incluir que el postor presente algún documento para validar que cumple con las especificaciones técnicas, se sugirió dar mayor alcance respecto a la capacitación solicitada, se solicitó realizar precisiones a la experiencia del postor solicitada e incluir el monto de experiencia que deben acreditar las MYPES de conformidad con las bases estándar del OSCE, se solicitó modificar el término valor referencial por valor estimado, se solicitó precisar si se realizaría un pago único o pagos parciales e incluir el lugar de presentación del expediente de pago, se solicitó precisar si el requerimiento no se encontraba Homologado, se solicitó precisar que el requerimiento no se encontraba en el Listado de Bienes y Servicios Comunes y se solicitó precisar que requerimiento no se encontraba dentro del Catalogo electrónico de Acuerdo Marco.							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1	4	4	Memorando N°00111-2023-AL	21.02.2023			
Se realizaron observaciones a las características técnicas del equipo solicitado respecto de la Resolución de Rango, Temperatura de Operación, los Accesorios, entre otros indicados por los proveedores en la indagación de mercado, a fin de poder contar con pluralidad de proveedores y de marcas.							
1	1	1	correo electrónico	29.11.2023			
Se observó la fecha de inicio de la prestación.							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	8	8	correo electrónico	09.02.2023			
Se solicitó que el postor presente una ficha técnica para validar que cumple con las especificaciones técnicas, se incluyó un mayor alcance respecto a la capacitación solicitada, se realizaron precisiones a la experiencia del postor y se incluyó el monto de experiencia que deberían acreditar las MYPES de conformidad con las bases estándar del OSCE, se modificó el término valor referencial por valor estimado, se indicó que se realizaría un pago único y se incluyó el lugar de presentación del expediente de pago, se precisó que el requerimiento no se encontraba Homologado, se precisó que el requerimiento no se encontraba en el Listado de Bienes y Servicios Comunes y se precisó que requerimiento no se encontraba dentro del Catalogo electrónico de Acuerdo Marco.							
1	4	4	Memorando N°00389-2023-PG	22.03.2023			
Se realizaron modificaciones a las características técnicas del equipo solicitado respecto de la Resolución de Rango, Temperatura de Operación, los Accesorios, resolución de rango, resolución de escaneo, entre otros a fin de que las características técnicas del equipo puedan ser cumplidas por más de un proveedor.							
1	1	1	correo electrónico	29.11.2023			
Se modificó la fecha de inicio de la prestación del servicio.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	<ul style="list-style-type: none"> - Numeral 4: Se modificó la fecha de inicio de la prestación - Numeral 10.2: Se incluye que el postor debe presentar una ficha técnica, se realizaron modificaciones a las especificaciones técnicas del equipo requerido y en Condiciones Específicas se adicionó el tema de la licencia del software del equipo - Numeral 10.7: Se precisa mayor detalle sobre la capacitación solicitada. - Numeral 11.2: Se modificó el plazo de entrega a sesenta (60) días calendario. - Numeral 12.1: Se realizaron precisiones en la Experiencia del postor, se incluyó el monto de experiencia solicitado para MYPE y en Bienes Similares se agregó "escáner para control de túneles en minas". - Numeral 13: Se modificó el término valor referencial por valor estimado. - Numeral 14: Se precisó que se realizaría un pago único y se indicó el lugar de presentación del expediente de pago. - Numeral 19: Se indicó que el requerimiento no se encuentra Homologado. - Numeral 20: Se indicó que el requerimiento no se encuentra en el Listado de Bienes y Servicios Comunes. - Numeral 21: Se indicó que el requerimiento no se encuentra en el Catalogo electrónico de Acuerdo Marco. - Numeral 23: Se incluyó la Responsabilidad por Vicios Ocultos 						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13.02.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20.11.2023			
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X		
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
	<i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>			
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>			
4				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			