

## **PROPUESTA ECONÓMICA**

**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN MARAMBUO EN LAS LOCALIDADES DE ROSA PAMPA, CORRALPAMPA Y YACUCHANA DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE, PROVINCIA DE HUÁNUCO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"**

RAZÓN SOCIAL: \_\_\_\_\_ RUC: \_\_\_\_\_

| DESCRIPCIÓN                   |     |                            | COSTO TOTAL SIN IGV (S/) |
|-------------------------------|-----|----------------------------|--------------------------|
|                               | I.1 | EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA | 138,719.33               |
| COSTO TOTAL SIN IGV (S/)      |     |                            | 138,719.33               |
| COSTO TOTAL INCLUIDO IGV (S/) |     |                            | 163,688.81               |

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Mediante la suscripción del presente documento declaro que cumpla con los términos de referencia y los requisitos de calificación descritos en el requerimiento y mediante el cual estoy presentando mi propuesta económica.

---

FIRMA, NOMBRE Y SELLO

| ANEXO 07 - ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL   |  |
|---|--|
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN MARAMBUCO EN LAS LOCALIDADES DE ROSA PAMPA, CORRALPAMPA Y YACUCHANA DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE, PROVINCIA DE HUÁNUCO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” |  |
| Provincia: HUANUCO  |  |
| Departamento: HUANUCO   |  |
| Plazo: 150 días calendarios   |  |

| B   | EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIOS     | Costo Unitario S/ | Cant (Personal/Equipo) | Participación del Personal |         |     | Costo Total (S/) |
|---|--|-------------------|------------------------|----------------------------|---------|-----|------------------|
|   |  |                   |                        | Und                        | % Part. | Mes |                  |
| B.1   | Personal Profesional (Incluye honorarios, viaticos, seguro médico y de vida) |                   |                        |                            |         |     |                  |
| B.1.1   | Un (1) Jefe de Estudio   | 8,000.00          | 1.00                   | mes                        | 100.0%  | 5.0 | 40,000.00        |
| B.1.2   | Un (1) Especialista 1: En Diseño de Redes de Distribución de MT y BT         | 5,000.00          | 1.00                   | mes                        | 70.0%   | 5.0 | 17,500.00        |
| B.2   | Estudios y Servicios   |                   |                        |                            |         |     |                  |
| B.2.1   | Análisis del Sistema Eléctrico   | 3,000.00          | 1.00                   | Glb                        |         | 1   | 3,000.00         |
| B.2.2   | Levantamiento topográfico digital  | 9,494.60          | 1.00                   | Glb                        |         | 1   | 9,494.60         |
| B.2.3   | Estudio Geología, Geotecnia , resisitidad (segun corresponda)                | 3,500.00          | 1.00                   | Glb                        |         | 1   | 3,500.00         |
| B.2.4   | Estudio de Coordinación y Protección   | 3,000.00          | 1.00                   | Glb                        |         | 1   | 3,000.00         |
| B.2.5   | Declaración de Impacto Ambiental (DIA)                                       | 6,000.00          | 1.00                   | Glb                        |         | 1   | 6,000.00         |
| B.2.7   | Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)                   | 6,000.00          | 1.00                   | Glb                        |         | 1   | 6,000.00         |
| B.2.8   | Informe de servidumbre(De corresponder)                                      | 6,000.00          | 1.00                   | Glb                        |         | 1   | 6,000.00         |
| B.2.9   | Expediente de Provias(De corresponder)                                       | 2,500.00          | 1.00                   | Glb                        |         | 1   | 2,500.00         |
|   | Costo Directo (S/)   |                   |                        |                            |         |     | 96,994.60        |
|   | Gastos Generales (S/)  |                   |                        |                            |         |     | 36,875.00        |
|   | - Gastos Fijos (S/)  |                   |                        |                            |         |     | 3,375.00         |
|   | - Gastos Variables (S/)  |                   |                        |                            |         |     | 33,500.00        |
|   | Utilidades (S/)  |                   |                        |                            |         |     | 4,849.73         |
|   | Costo Total sin IGV (S/)   |                   |                        |                            |         |     | 138,719.33       |
| COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (S/) sin IGV |  |                   |                        |                            |         |     | 138,719.33       |
| COSTO TOTAL (S/) sin IGV                          |  |                   |                        |                            |         |     | 138,719.33       |
| COSTO TOTAL (S/) con IGV                          |  |                   |                        |                            |         |     | 163,688.81       |

Plazo de Ejecucion  
Expediente Técnico de Obra

150 d.c.  
150 d.c.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| CONSULTORIA<br>DE OBRA: | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN MARAMBUO EN LAS LOCALIDADES DE ROSA PAMPA, CORRALPAMPA Y YACUCHANA DEL DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE, PROVINCIA DE HUÁNUCO Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" |
|-------------------------|--|

|            |   |                   |        |
|------------|---|-------------------|--------|
| Provincia: | Plazo (días)                              | 150.00            |        |
|            | <b>COSTO DIRECTO</b>                      |                   |        |
|            | Elaboración de Expediente Técnico de Obra | 96,994.60         |        |
|            | <b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>                | <b>96,994.60</b>  |        |
|            | Gastos Generales Variables Directos       | 33,500.00         | 34.54% |
|            | Gastos Generales Fijos Indirectos         | 3,375.00          | 3.48%  |
|            | Utilidades (5%)                           | 4,849.73          |        |
|            | <b>Costo Total (CT) SIN IGV</b>           | <b>138,719.33</b> |        |

| Gastos Generales Variables Directos              |   |        |       |             |                  |
|--|---|--------|-------|-------------|------------------|
| ítem   | Descripción   | unidad | Cant  | pu estimado | Total S/.        |
| <b>1 Oficina empresa Consultora</b>              |   |        |       |             | <b>33,500.00</b> |
|  | Materiales, equipos y Utiles de Escritorio                  | mes    | 5.00  | 200.00      | 1,000.00         |
|  | Alquiler Oficina  | mes    | 5.00  | 800.00      | 4,000.00         |
|  | Comunicaciones (Internet, Red privada movil, servidor)      | mes    | 5.00  | 300.00      | 1,500.00         |
|  | Camioneta pick up (incluye Chofer con su sueldo y viáticos) | días   | 45.00 | 600.00      | 27,000.00        |
| <b>Total Gastos Generales Variables Directos</b> |   |        |       |             | <b>33,500.00</b> |
|  |   |        |       |             | <b>34.54%</b>    |

| Gastos Generales Indirectos          |   |        |      |             |                 |
|--------------------------------------|---|--------|------|-------------|-----------------|
| ítem                                 | Descripción   | unidad | Cant | pu estimado | Total           |
| <b>1 Gastos proceso de selección</b> |   |        |      |             | <b>300.00</b>   |
|                                      | Preparacion expediente de proceso de selección      | Global | 1    | 300.00      | 300.00          |
| <b>2 Gastos Financieros</b>          |   |        |      |             | <b>3,075.00</b> |
|                                      | Póliza SCTR Pension y Salud y Accidentes personales | mes    | 5    | 310.00      | 1,550.00        |
|                                      | Póliza de Seguro Vida Ley                           | mes    | 5    | 305.00      | 1,525.00        |
| <b>Total General - GG Indirectos</b> |   |        |      |             | <b>3,375.00</b> |
|                                      |   |        |      |             | <b>3.48%</b>    |