

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTER URBANA DESDE LA VÍA DE EVITAMIENTO - DESVÍO RUTA N° LO - TRAMO: 107 YURIMAGUAS - JEBERILLOS - DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO", CON CÓDIGO CUI N° 2626907.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	09 - 2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2626907					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 0435-2024-GRL-GSRAA/18.03		Fecha de recepción	25/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa/iza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros





# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTER URBANA EN LA VIA DE EVITAMIENTO - DESVIO RUTA N° LO - TRAMO: 107 YURIMAGUAS - JEBERILLOS, DISTRITO DE YURIMAGUAS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO".

MODALIDAD DE CONTRATA:  
UBICACIÓN  
PLAZO DE EJECUCION  
PLAZO DE RECEPCION

SUMA ALZADA  
ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS  
5 MESES  
5 MESES

<b>A.1</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO</b>						<b>345,000.00</b>
	DESCRIPCION	UNIDAD	MESES	CANTIDAD	P.U		PARCIAL
	PERSONAL CLAVE						
	JEFE DE PROYECTO	MES	5.00	1.00	13,000.00		65,000.00
	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL	MES	5.00	1.00	7,000.00		35,000.00
	ESPECIALISTA EN TRAFICO	MES	5.00	1.00	7,000.00		35,000.00
	ESPECIALISTA EN PUENTES	MES	5.00	1.00	7,000.00		35,000.00
	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	MES	5.00	1.00	7,000.00		35,000.00
	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	MES	5.00	1.00	7,000.00		35,000.00
	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	5.00	1.00	7,000.00		35,000.00
	ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	MES	5.00	1.00	7,000.00		35,000.00
	ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGO	MES	5.00	1.00	7,000.00		35,000.00
<b>A.2</b>	<b>PERSONAL TECNICO</b>						<b>64,000.00</b>
	DESCRIPCION						
	TECNICO DIBUJANTE	MES	4.00	3.00	3,000.00		36,000.00
	TECNICO EN METRADOS	MES	3.00	2.00	3,000.00		18,000.00
	SECRETARIA	MES	5.00	1.00	2,000.00		10,000.00
<b>A.3</b>	<b>ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA</b>						<b>516,200.00</b>
	DESCRIPCION	UNIDAD	MESES	CANTIDAD	P.U		PARCIAL
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, INCLUIDO BRIGADA	UNIDAD		27.8	2,500.00		69,500.00
	LEVANTAMIENTO GEODESICO ORDEN C	UNIDAD		12.00	3,500.00		42,000.00
	EVAP - EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR	UNIDAD		1.00	47,000.00		47,000.00
	EIA Y/O EIAD-CERTIFICACION AMBIENTAL	UNIDAD		1.00	110,000.00		110,000.00
	ESTUDIO DE TRAFICO	UNIDAD		1.00	35,000.00		35,000.00
	ESTUDIODE SUELOS	UNIDAD		66.00	910.00		60,060.00
	ESTUDIOS DE CANTERAS	UNIDAD		4.00	910.00		3,640.00
	DISEÑO DE MEZCLA	UNIDAD		4.00	1,000.00		4,000.00
	SPT PUENTES	UNIDAD		18.00	7,500.00		135,000.00
	INVENTARIO VIAL	UNIDAD		1.00	10,000.00		10,000.00
<b>A.4</b>	<b>DISEÑOS</b>						<b>175,340.00</b>
	DESCRIPCION	UNIDAD	MESES	CANTIDAD	P.U		PARCIAL
	PLAN DE MANTENIMIENTO VIAL	UNIDAD		1.00	10,000.00		10,000.00
	DISEÑO GEOMETRICO	UNIDAD		27.80	1,000.00		27,800.00
	ESTUDIO SOCIO AMBIENTALES	UNIDAD		1.00	15,000.00		15,000.00
	ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS (DIRECTIVA N°012-2017-OSCE/CD)	UNIDAD		1.00	15,000.00		15,000.00
	CIRA (TRAZO DE VIA, BOTADEROS Y CABTERAS)	UNIDAD		1.00	20,000.00		20,000.00
	GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCIO DE OBRA	UNIDAD		1.00	7,500.00		7,500.00
	HIDROLOGIA E HUDRAULICA	UNIDAD		27.80	900.00		25,020.00
	GEOLOGIA Y GEOTECNIA (INCLUYE ESTABILIDAD DE TALUDES)	UNIDAD		27.80	900.00		25,020.00
	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL	UNIDAD		1.00	10,000.00		10,000.00
	PLAN DE COMPENSACION Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (PACRI)	UNIDAD		1.00	20,000.00		20,000.00
<b>A.5</b>	<b>GASTO DE OFICINA PRINCIPAL Y OTROS</b>						<b>83,000.00</b>
	ALQUILER DE OFICINA, MANTENIMIENTO	MES	5.00	1.00	1,000.00		5,000.00
	UTILES DE OFICINA	MES	5.00	1.00	1,100.00		5,500.00
	DESPLAZAMIENTO TERRESTRE DEL PERSONALPROFESIONAL	GLOBAL	5.00	5.00	600.00		15,000.00
	ALIMENTACION DEL PERSONAL PROFESIONAL	GLOBAL	5.00	5.00	700.00		17,500.00
	ALQUILER D CAMIONETA 4X4, INCLUYE CHOFER	MES	5.00	1.00	8,000.00		40,000.00
<b>A.6</b>	<b>EQUIPOS Y MOBILIARIO</b>						<b>15,227.34</b>
	EXAMENES MEDICOS DEL PERSONAL PROFESIONAL	GLB		1	5	494.30	2,471.50
	MOBILIARIOS DE AMBIENTES	MES	5	1	1,200.00		6,000.00
	COSTO DE CONCURSO Y CONT. VISITA A LA ZONA	GLB		1	1	1,755.84	1,755.84
	IMPRESIÓN DE PLANOS, INFORMES, EXPEDIENTE TECNICO	GLB		1	1	5,000.00	5,000.00

COSTO DIRECTO	1,198,767.34
UTILIDAD	119,876.73
SUB TOTAL	1,318,644.07
IGV 18%	237,355.93
COSTO TOTAL	1,556,000.00

<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/04/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			15/04/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					
<b>5.</b>	 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: left;"> <p>GOBIERNO REGIONAL DE LORETO GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS</p> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <p>C.P.C. FREDY ARBILDO HILDEBRANDT JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</p> </div>				
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.