

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	03/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL A.H. SANTA JULIA SECTOR TUPAC AMARÚ I ETAPA, EN EL CENTRO POBLADO SAN MARTÍN DEL DISTRITO VEINTISÉIS DE OCTUBRE – PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CUI N° 2552709.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	43						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2552709					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Requerimiento N°0131-2023-MDVO-GDU-SGI		Fecha de recepción	1/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

--	--	--	--	--	--	--	--

Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	TIEMPO MES	COSTO	SUBTOTAL	PARCIAL
1.00	PERSONAL CALIFICADO						59,750.00
1.01	Ing. Civil - Jefe de Proyecto	Mes	1	2.50	9,500.00	23,750.00	
1.02	Ing. Civil - Especialista en pavimentos y/o infraestructura vial	Mes	1	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.03	Ing. Civil - Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1	2.00	5,500.00	11,000.00	
1.04	Ing. Civil - Especialista en Señalización y Seguridad Vial	Mes	1	2.00	5,500.00	11,000.00	
2.00	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO						7,500.00
2.01	Cadista - Dibujante de Planos	Mes	1	2.50	3,000.00	7,500.00	
3.00	ESTUDIOS BÁSICOS						43,100.00
3.01	Topografía (Inc. Equipos, personal, etc.)	Global	1	1.00	13,000.00	13,000.00	
3.02	Estudio de Mecánica de Suelos	Calicatas	6	1.00	600.00	3,600.00	
3.03	Estudio de Canteras	Estudio	1	1.00	2,000.00	2,000.00	
3.04	Estudio de Fuentes de Agua y Botaderos	Estudio	1	1.00	2,000.00	2,000.00	
3.05	Estudio de Tráfico	Estudio	1	1.00	5,500.00	5,500.00	
3.06	Estudio de Hidrología e Hidráulica	Estudio	1	1.00	7,000.00	7,000.00	
3.07	Estudio de Impacto Ambiental (Informe)	Estudio	1	1.00	5,500.00	5,500.00	
3.08	Estudio de Gestión de Riesgos (Directiva N° 012-2017-OSCE/DE)	Estudio	1	1.00	2,500.00	2,500.00	
3.09	Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo	Estudio	1	1.00	2,000.00	2,000.00	
4.00	SERVICIOS GENERALES						7,250.00
4.01	Movilidad (alquiler de camioneta y combustible)	Mes	1	2.5	2,900.00	7,250.00	
5.00	MATERIALES Y SERVICIOS						3,841.44
5.01	Elaboración de expediente, impresiones, copias y ploteo	Global	1	1	3,841.44	3,841.44	
	COSTO DIRECTO						121,441.44
	GASTOS GENERALES	10%					12,144.14
	UTILIDAD	10%					12,144.14
	SUB TOTAL						145,729.72
	IGV	18%					26,231.35
	TOTAL (\$/)						171,961.07

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	TIEMPO MES	COSTO	SUBTOTAL	PARCIAL
1.00	PERSONAL CALIFICADO						59,750.00
1.01	Ing. Civil - Jefe de Proyecto	Mes	1	2.50	9,500.00	23,750.00	
1.02	Ing. Civil - Especialista en pavimentos y/o infraestructura vial	Mes	1	2.00	7,000.00	14,000.00	
1.03	Ing. Civil - Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	1	2.00	5,500.00	11,000.00	
1.04	Ing. Civil - Especialista en Señalización y Seguridad Vial	Mes	1	2.00	5,500.00	11,000.00	
2.00	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO						7,500.00
2.01	Cadista - Dibujante de Planos	Mes	1	2.50	3,000.00	7,500.00	
3.00	ESTUDIOS BÁSICOS						43,100.00
3.01	Topografía (inc. Equipos, personal, etc.)	Global	1	1.00	13,000.00	13,000.00	
3.02	Estudio de Mecánica de Suelos	Calicatas	6	1.00	600.00	3,600.00	
3.03	Estudio de Canteras	Estudio	1	1.00	2,000.00	2,000.00	
3.04	Estudio de Fuentes de Agua y Botaderos	Estudio	1	1.00	2,000.00	2,000.00	
3.05	Estudio de Tráfico	Estudio	1	1.00	5,500.00	5,500.00	
3.06	Estudio de Hidrología e Hidráulica	Estudio	1	1.00	7,000.00	7,000.00	
3.07	Estudio de Impacto Ambiental (Informe)	Estudio	1	1.00	5,500.00	5,500.00	
3.08	Estudio de Gestión de Riesgos (Directiva N° 012-2017-OSCE/DE)	Estudio	1	1.00	2,500.00	2,500.00	
3.09	Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo	Estudio	1	1.00	2,000.00	2,000.00	
4.00	SERVICIOS GENERALES						7,250.00
4.01	Movilidad (alquiler de camioneta y combustible)	Mes	1	2.5	2,900.00	7,250.00	
5.00	MATERIALES Y SERVICIOS						3,841.44
5.01	Elaboración de expediente, impresiones, copias y ploteo	Global	1	1	3,841.44	3,841.44	
	COSTO DIRECTO						121,441.44
	GASTOS GENERALES	10%					12,144.14
	UTILIDAD	10%					12,144.14
	SUB TOTAL						145,729.72
	IGV	18%					26,231.35
	TOTAL (\$/)						171,961.07

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA

Soles

171,961.07

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

Ciento setenta y un mil novecientos sesenta y uno con 07/100 soles

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

28/08/2023

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

1/09/2023

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

SI

X

NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

MUNICIPALIDAD DE VILCABAMBA
VEINTIÉS DE OCTUBRE

LIC. ARMANDA PONGO MINGA
Jefa de la Oficina de Abastecimiento

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

3/3