

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/04/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	AREA DE FORMULACION Y ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA VÍA ARGENTINA Y PROLONGACIÓN ARGENTINA EN EL AA. HH. BUENOS AIRES - DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PROVINCIA DE PASCO - REGIÓN PASCO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	7						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2403650				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 187-2023-GIPT-GGM-MDSB-PASCO		Fecha de recepción	22/03/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión			De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión			De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión			De oficio	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión			De oficio	Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X		NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Conservar una síntesis de las observaciones							

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---------	--	--	--	--------------------------------------	---	--	--------------------------------------

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Ajustes realizados al requerimiento

Nº Item

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

1

el detalle se presenta y anexa en el presente resumen ejecutivo

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

1

el detalle presentada por el area usuaria se anexa en el presente resumen ejecutivo

3.1.2

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA

Nuevos Soles

X

Dólares

Otro:

Señalar otra moneda

MONTO

S/ 180,000.00 (Ciento ochenta mil con 00/100 soles)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4.

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 29/03/2023 **FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO** 3/04/2023

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO SI X NO


FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	x
		De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x
		De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
		De ser afirmativa la respuesta, detallar.			


5.	 <p align="center">MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMON BOLIVAR</p> <p align="center"><i>[Firma]</i></p> <p align="center">Lic. Adm. Clider Manuel ROBLES ATENCIO UNIDAD DE LOGISTICA Y MARGES DE BIENES</p>				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

COMUNICACION SIMPLIFICADA - CANTON - DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PROVINCIA

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: MEJORAMIENTO DE LA VÍA ARGENTINA Y PARAGUAYA



"MEJORAMIENTO DE LA VÍA ARGENTINA Y PROLONGACIÓN ARGENTINA EN EL AA. HH. BUENOS AIRES - DISTRITO DE SIMON BOLIVAR - PROVINCIA DE PASCO - REGIÓN PASCO" CUI: 2403650

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIOS S/.	STO PARCIAL	TOTAL S/.
1.00	PERSONAL TECNICO						51,000.00
1.01	JEFE DE PROYECTO	MES	1	3	7,000.00	21,000.00	
1.02	ESPCIALISTA EN GEOTECNIA	MES	1	1	5,000.00	5,000.00	
1.03	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO DE VIAS	MES	1	3	5,000.00	15,000.00	
1.04	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	MES	1	2	5,000.00	10,000.00	
2.00	PERSONAL DE APOYO						22,000.00
2.01	TOPOGRAFO	MES	1	2	3,500.00	7,000.00	
2.02	ASISTENTE DE OFICINA	MES	1	3	2,500.00	7,500.00	
2.03	AUXILIAR DE CAMPO	MES	1	3	2,500.00	7,500.00	
3.00	ESTUDIOS BASICOS						39,600.00
3.01	HISTOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON PUNTOS DE INGMMET	MES	1	2	2,000.00	4,000.00	
3.02	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	UND	1	1	18,600.00	18,600.00	
3.03	GASTOS DE ESTUDIO HIDROLOGICO	UND	1	1	5,000.00	5,000.00	
3.04	GASTOS DE ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL	UND	1	1	6,000.00	6,000.00	
3.05	GASTOS ESTUDIO DE TRAFICO	UND	1	1	6,000.00	6,000.00	
4.00	GASTOS DIVERSOS POR PROCESOS DE TRAMITE						13,000.00
4.01	OBTENCION DE CERTIFICACION DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS	UND	1	1	8,000.00	8,000.00	
4.02	PERMISO DEL MINAM	UND	1	1	5,000.00	5,000.00	
5.00	OTROS						7,045.54
5.01	ESTACION TOTAL INC. ACCESORIOS	UND	1	1	3,000.00	3,000.00	
5.02	ALQUILER DE OFICINAS	MES	1	3	500.00	1,500.00	
5.03	MATERIALES DE IMPRESIÓN Y DE ESCRITORIO	GLB	1	1	2,545.54	2,545.54	
	COSTO TOTAL DE CONSULTORIA						132,645.54
	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA (7%)						9,285.19
	UTILIDAD (8%)						10,611.64
	SUB TOTAL						152,542.37
	IGV 18%						27,457.63
	COSTO TOTAL DE CONSULTORIA						180,000.00

