

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-CS-MDQ/LC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION E INSTALACION DE ASCENSOR MONTACARGA A TODO COSTO PARA LA SEC. FUNC. (0108) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO MODELO DE QUELLOUNO DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVENCION - CUSCO.

Ruc/código :	20601087040	Fecha de envío :	07/03/2024
Nombre o Razón social :	ENGINEERING ENERGY SOLUTIONS S.A.C - ENGENERSOL S.A.C.	Hora de envío :	09:28:40

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dice PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega total o geneal sera de 60 días, lo cual hace suponer que solo pueden participar postores que cuentan con stock, por lo que Para garantizar la pluralidad de postores, en adición la importación de equipos de control y mando el plazo de ejecución, sea ampliado a 150 días

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Ley de contrataciones del estado, libre concurrencia y libre competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE PARA GARANTIZAR PLURALIDAD DE POSTORES POR LO QUE SE CONSIDERA EN LAS BASES INTEGRADAS, NUMERAL III, LIETRAL 7 PAGINA 32

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO PARA LA ENTREGA TOTAL O GENERAL SERA DE 120 DIAS CALENDARIOS