

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	9/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y EJECUCION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA - IOARR: "RENOVACIÓN DE PUENTE EN EL (LA) VÍA VECINAL HU-628 EN LA LOCALIDAD SUPTE CHICO ZONA A DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO", CUI N°2596782						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	35						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2596782					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1437-2024-GIYAT-SEYEO-MPLP/TM		Fecha de recepción	12/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NINGUNA OBSERVACION							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																					
NINGUNA OBSERVACION																					
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																				
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																			
		NINGUNA																			
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																					
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																					
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> DEL PROVEEDOR <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">N° Item</td> <td style="padding: 2px 5px;">Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA: * JORGE ELIAS AGUIRRESANTIAGO CON RUC N° 10406955953</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA: * LENIN PORFIRIO PALACIOS CAMPOS CON RUC N° 10404681210</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> DE LA ENTIDAD <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">N° Item</td> <td style="padding: 2px 5px;">Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD</td> </tr> </table> </div>								N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros	1	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA: * JORGE ELIAS AGUIRRESANTIAGO CON RUC N° 10406955953	2	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA: * LENIN PORFIRIO PALACIOS CAMPOS CON RUC N° 10404681210	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros	1	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD				
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																				
1	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA: * JORGE ELIAS AGUIRRESANTIAGO CON RUC N° 10406955953																				
2	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA: * LENIN PORFIRIO PALACIOS CAMPOS CON RUC N° 10404681210																				
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																				
1	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD																				
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">MONEDA</td> <td style="width: 10%;">Nuevos Soles</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%;">Dólares</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">Otro:</td> <td style="padding: 2px 5px;">Señalar otra moneda</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MONTO</td> <td colspan="6">S/ 60,042.94</td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>								MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	MONTO	S/ 60,042.94					
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda															
MONTO	S/ 60,042.94																				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">24/07/2024</td> <td style="width: 35%;">FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">25/07/2024</td> </tr> </table>								4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/07/2024										
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/07/2024																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 55%;">4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</p>								4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO										
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 55%;">4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">X</td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</p>								4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 55%;">4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">X</td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</p>								4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 55%;">4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">X</td> </tr> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">De ser afirmativa la respuesta, detallar.</p>								4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X																	
<div style="text-align: center;"> Municipalidad Provincial de Tingo María Lic. Adm. Juan Carlos Guerrero Ochoa SUB GERENTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>																					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.																					

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO RENOVACIÓN DE PUENTE EN EL(LA) VIA VECINAL HU-628 EN LA LOCALIDAD SUPTE CHICO ZONA A DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO

PPTO. BASE (EJEC)

GASTOS SUPERV. S/. 68,994.78



PLAZO DE EJEC. 3.50 MESES

FECHA 24/11/2024

I.- GASTOS DE SUPERVISION

01) GASTOS DE SUPERVISION FIJOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	COSTO UNITARIO	PARCIAL
01.01	GASTOS DE SUPERVISION LIQUIDACION DE OBRA			
	- Ingeniero Supervisor	1	S/. 6,000.00	S/. 6,000.00
	- Copias, Planos y Documentos	1	S/. 500.00	S/. 500.00
	- Alquiler de oficina	1	S/. 500.00	S/. 500.00
	- Utiles de Oficinas	1	S/. 400.00	S/. 400.00
TOTAL GASTOS FIJOS				S/. 7,400.00

02) GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% PARTICI	TIEMPO (MES)	COSTO UNITARIO	PARCIAL
02.01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA					
	Sueldos y beneficios					
	- Supervisor de Obra - Ingeniero Civil	1	100%	3.50	S/. 6,000.00	S/. 21,000.00
	- Asistente Administrativo	1	100%	3.50	S/. 2,000.00	S/. 7,000.00
02.02	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y SERVICIOS					
	- Material de Oficina, fotocopias, fotografías	1		3.50	S/. 200.00	S/. 700.00
	- Alquiler de Camioneta 4x4 (inc. combustible)	1		3.50	S/. 4,320.00	S/. 15,120.00
02.03	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD					
	- Cascos de Seguridad	1		1.00	S/. 60.00	S/. 60.00
	- zapatos de seguridad	1		1.00	S/. 750.00	S/. 750.00
	- Capotines	1		1.00	S/. 60.00	S/. 60.00
	- Chalecos	1		1.00	S/. 65.00	S/. 65.00
02.04	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINA PRINCIPAL					
	Alquileres y pagos					
	- Alquiler de Oficina principal	1		3.50	S/. 500.00	S/. 1,750.00
02.05	CONTROL DE CALIDAD					
	- roturas de probetas	20			S/. 25.00	S/. 500.00
	- Densidad de campo	8			S/. 30.00	S/. 240.00
TOTAL GASTOS VARIABLES						S/. 47,245.00

III.- GASTOS DE SUPERVISION TOTAL

TOTAL GASTOS FIJOS	S/. 7,400.00
TOTAL GASTOS VARIABLES	S/. 47,245.00
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION	S/. 54,645.00
UTILIDAD 7.00%	S/. 3,825.15
SUB TOTAL DE SUPERVISION	S/. 58,470.15
IGV 18.00%	S/. 10,524.63
GASTO DE SUPERVISION	S/. 68,994.78



Ing. José E. Aguirre Santiago
INGENIERO CIVIL
REG. CIP 125436

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO RENOVACIÓN DE PUENTE EN EL(LA) VIA VECINAL HU-628 EN LA LOCALIDAD SUPTÉ CHICO ZONA A DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO



PPTO. BASE (EJEC)

GASTOS SUPERV. S/. 68,994.78

PLAZO DE EJEC. 3.50 MESES

FECHA 24/11/2024

I. GASTOS DE SUPERVISION

01) GASTOS DE SUPERVISION FIJOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	COSTO UNITARIO	PARCIAL
01.01	GASTOS DE SUPERVISION LIQUIDACION DE OBRA			
	- Ingeniero Supervisor	1	S/. 6,000.00	S/. 6,000.00
	- Copias, Planos y Documentos	1	S/. 500.00	S/. 500.00
	- Alquiler de oficina	1	S/. 500.00	S/. 500.00
	- Utiles de Oficinas	1	S/. 400.00	S/. 400.00
TOTAL GASTOS FIJOS				S/. 7,400.00

02) GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% PARTIAL	TIEMPO (HORAS)	COSTO UNITARIO	PARCIAL
02.01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA					
	Sueldos y beneficios					
	- Supervisor de Obra - Ingeniero Civil	1	100%	3.50	S/. 6,000.00	S/. 21,000.00
	- Asistente Administrativo	1	100%	3.50	S/. 2,000.00	S/. 7,000.00
02.02	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y SERVICIOS					
	- Material de Oficina, fotocopias, fotografías	1		3.50	S/. 200.00	S/. 700.00
	- Alquiler de Camioneta 4x4 (Inc. combustible)	1		3.50	S/. 4,320.00	S/. 15,120.00
02.03	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD					
	- Cascos de Seguridad	1		1.00	S/. 60.00	S/. 60.00
	- zapatos de seguridad	1		1.00	S/. 750.00	S/. 750.00
	- Capotines	1		1.00	S/. 60.00	S/. 60.00
	- Chalecos	1		1.00	S/. 65.00	S/. 65.00
02.04	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINA PRINCIPAL					
	Alquileres y pagos					
	- Alquiler de Oficina principal	1		3.50	S/. 500.00	S/. 1,750.00
02.05	CONTROL DE CALIDAD					
	- roturas de probetas	20			S/. 25.00	S/. 500.00
	- Densidad de campo	8			S/. 30.00	S/. 240.00
TOTAL GASTOS VARIABLES						S/. 47,245.00

II. GASTOS DE SUPERVISION TOTAL

TOTAL GASTOS FIJOS	S/.	7,400.00
TOTAL GASTOS VARIABLES	S/.	47,245.00
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION	S/.	54,645.00
UTILIDAD 7.00%	S/.	3,825.15
SUB TOTAL DE SUPERVISION	S/.	58,470.15
IGV 18.00%	S/.	10,524.63
GASTO DE SUPERVISION	S/.	68,994.78



Luis P. Valenzuela Caceres
INGENIERO CIVIL
CIP. 85185



PERÚ

Municipalidad Provincial
de Leoncio PradoGerencia de Infraestructura y
Acondicionamiento TerritorialSubgerencia de Estudios y
Ejecución de ObrasBICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

8

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y
de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO RENOVACIÓN DE PUENTE EN EL(LA) VIA VECINAL HU-628 EN LA LOCALIDAD SUPTE
CHICO ZONA A DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO
DE HUANUCO

PPTO. BASE (EJEC) S/. 970,537.65

GASTOS SUPERV. S/. 60,042.94 (6.186565%)

SON: SESENTA MIL CUARENTA Y DOS Y 94/100 SOLES

PLAZO DE EJEC. 3.50 MESES

FECHA 03/11/2023



I.- GASTOS DE SUPERVISION

01) GASTOS DE SUPERVISION FIJOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	COSTO UNITARIO	PARCIAL
01.01	GASTOS POR LICITACIÓN			
	- Documentos de la presentación (compra de bases, etc.)	1	S/. 600.00	S/. 600.00
01.02	GASTOS DE SUPERVISION LIQUIDACION DE OBRA			
	- Ingeniero Supervisor	1	S/. 5,800.00	S/. 5,800.00
	- Copias, Planos y Documentos	1	S/. 400.00	S/. 400.00
	- Comunicaciones	1	S/. 400.00	S/. 400.00
	- Utiles de Oficinas	1	S/. 400.00	S/. 400.00
TOTAL GASTOS FIJOS				S/. 7,600.00

02) GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES

ITEM	DESCRIPCION	CANT	% PARTICI	TIEMPO (MES)	COSTO UNITARIO	PARCIAL
02.01	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN OBRA					
	Sueldos y beneficios					
	- Supervisor de Obra - Ingeniero Civil	1	100%	3.50	S/. 5,800.00	S/. 20,300.00
02.02	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y SERVICIOS					
	- Alimentos personal Tecnico	1		3.50	S/. 250.00	S/. 875.00
	- Hospedaje	1		3.50	S/. 250.00	S/. 875.00
	- Material de Oficina, fotocopias, fotografías	1		3.50	S/. 150.00	S/. 525.00
	- Alquiler de Camioneta 4x4 (inc. combustible)	1		3.50	S/. 4,000.00	S/. 14,000.00
02.03	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD					
	- Cascos de Seguridad	1		1.00	S/. 60.00	S/. 60.00
	- zapatos de seguridad	1		1.00	S/. 150.00	S/. 150.00
	- Capotines	1		1.00	S/. 30.00	S/. 30.00
	- Chalecos	1		1.00	S/. 40.00	S/. 40.00
02.04	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINA PRINCIPAL					
	Alquileres y pagos					
	- Oficinas principal	1		3.50	S/. 400.00	S/. 1,400.00
	- Implementacion para Oficina	1			S/. 800.00	S/. 800.00





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y
de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO RENOVACIÓN DE PUENTE EN EL(LA) VIA VECINAL HU-628 EN LA LOCALIDAD SUPT
CHICO ZONA A DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO
DE HUANUCO

PPTO. BASE (EJEC) S/. 970,537.65

GASTOS SUPERV. S/. 60,042.94 (6.186565%)

SON: SESENTA MIL CUARENTA Y DOS Y 94/100 SOLES

PLAZO DE EJEC. 3.50 MESES

FECHA 03/11/2023



02.05	CONTROL DE CALIDAD			
	- roturas de probetas	30	S/. 20.00	S/. 600.00
	- Densidad de campo	10	S/. 30.00	S/. 300.00

TOTAL GASTOS VARIABLES

S/. 39,955.00

III.- GASTOS DE SUPERVISION TOTAL

TOTAL GASTOS FIJOS	S/.	7,600.00
TOTAL GASTOS VARIABLES	S/.	39,955.00
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION	S/.	47,555.00
UTILIDAD	7.00%	S/. 3,328.85
SUB TOTAL DE SUPERVISION	S/.	50,883.85
IGV	18.00%	S/. 9,159.09
GASTO DE SUPERVISION	S/.	60,042.94

GASTO DE SUPERVISION	S/.	60,042.94
TOTAL DE PPTO BASE (EJECUCION)	S/.	970,537.65
% DE GASTOS DE SUPERVISION		6.186565%



DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	Nº DE PERIODOS DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	105	S/ 514.65377	S/ 54,038.646
Liquidación de obra			S/ 6,004.294
			S/ 60,042.94

30. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Los requisitos de calificación que se debe adoptar son los siguientes:

A	CAPACIDAD LEGAL
	HABILITACIÓN
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El consultor debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el Capítulo de CONSULTORÍA DE OBRAS en la(s) especialidad(es) de CONSULTOR EN OBRAS VIALES, PUERTOS Y AFINES - CATEGORÍA B O SUPERIOR.</p> <p>Importante</p> <p>De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o</p>