

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS - HOSPITAL DE APOYO CHACHAPOYAS

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRVFCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE BANCO DE LECHE

Ruc/código : 20607997587

Nombre o Razón social : MDV GROUP S.A.C.

Fecha de envío : 06/10/2023

Hora de envío : 16:11:44

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De la revisión de las Bases encontramos que existe quizás un error involuntario, con relación al plazo de entrega de los equipos.

En el capítulo I: Generalidades, numeral 1.9, se indica que el Plazo de Entrega de los equipos es de 75 días calendario, sin embargo, más adelante en la parte que corresponde a los Factores de Evaluación se otorga 05 puntos si los equipos son entregados: de 61 días hasta 90 días calendario.

Por lo que solicitamos al Órgano Encargado de las Contrataciones se sirva aclarar y corregir el plazo de entrega otorgado para los equipos materia del presente proceso de selección.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DECIDEN ACOGER PARCIALMENTE LA CONSULTA AL PARTICIPANTE Y SE MODIFICARA EN LAS BASES INTEGRADAS SOBRE EL PLAZO DE ENTREGA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DE ACUERDO A LOS FACTORES DE EVALUACION, LA FINALIDAD ES MEJORAR EL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS POR LO QUE SE MODIFICARA LOS DIAS DE ENTREGA DE 61 HASTA 74 DIAS CALENDARIOS CON UN PUNTAJE DE 5 PUNTOS