

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 15/09/2023 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL AMAZÓNICO - YARINACOA DISTRICTO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" Código Único de Inversiones N° 2578938 | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 104 | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | 2578938 | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | OFICIO N° 4116-2023-GRU-GGR-GRI | | Fecha de recepción | 04/08/2023 | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | X | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | X | NO | | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | | NO | X | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | | NO | X | | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | Fecha de inicio de vigencia | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |

| 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | |
|--|-------------------------------------|
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
| 1 | |
| | |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

| 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | |
|---|--|
| DEL PROVEEDOR | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| 1 | SE ADJUNTA AL FINAL |
| DE LA ENTIDAD | |
| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| 1 | SE ADJUNTA AL FINAL |

| | | | | | | | |
|--|--------|-----------------|---|---------|--|-------|---------------------|
| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | MONTO | S/ 6,064,777.40 | | | | | |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| 4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 08/09/2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 11/09/2023 |
| 4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | |
| 4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | |
| 4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | |
| 4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO X |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | |

| | |
|-----------|---|
| 5. | <p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p style="text-align: center;">Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p> |
|-----------|---|

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS
EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 576746

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

"Mejoramiento de los Servicios del Hospital Amazónico Yarinacocha - Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali".

PLAZO DE ELABORACION

12 meses - (360 Días Calendarios)

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | COEF. DE PARTICIPACION | TIEMPO EN MESES | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | SUBTOTAL |
|------|--|----------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| 1.00 | PERSONAL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | 2,496,000.00 |
| 1.01 | JEFE DE PROYECTO | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 20,000.00 | 240,000.00 | |
| 1.02 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 16,000.00 | 384,000.00 | |
| 1.03 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 16,000.00 | 192,000.00 | |
| 1.04 | ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 16,000.00 | 160,000.00 | |
| 1.05 | ESPECIALISTA EN INST. MECANICAS | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 16,000.00 | 160,000.00 | |
| 1.06 | ESPECIALISTA SANITARIO | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 16,000.00 | 160,000.00 | |
| 1.07 | ESP. EN COSTOS Y PRESUPUESTOS | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 16,000.00 | 128,000.00 | |
| 1.08 | ESP. EN COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 16,000.00 | 160,000.00 | |
| 1.09 | ESP. BIM | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 16,000.00 | 432,000.00 | |
| 1.10 | ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MEDICO | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 16,000.00 | 192,000.00 | |
| 1.11 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 16,000.00 | 96,000.00 | |
| 1.12 | ESP. AMBIENTAL | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 16,000.00 | 192,000.00 | |
| 2.00 | PERSONAL TECNICO | | | | | | 910,000.00 |
| 2.03 | TECNICO EN AUTOCAD | 15.00 | 1.00 | 12.00 | 3,500.00 | 630,000.00 | |
| 2.04 | TECNICO EN METRADOS | 8.00 | 1.00 | 12.00 | 3,500.00 | 280,000.00 | |
| 3.00 | PERSONAL AUXILIAR | | | | | | 270,000.00 |
| 3.01 | SECRETARIA | 1 | 1.00 | 12.00 | 2,500.00 | 30,000.00 | |
| 3.02 | DIGITADOR DE EDICION DE TEXTO | 4 | 1.00 | 12.00 | 2,500.00 | 120,000.00 | |
| 3.03 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | 1.00 | 12.00 | 2,500.00 | 60,000.00 | |
| 3.04 | CHOFER PARA CAMIONETA | 2 | 1.00 | 12.00 | 2,500.00 | 60,000.00 | |
| 4.00 | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS | | | | | | 270,000.00 |
| 4.01 | ESTUDIO TOPOGRAFICO | 1 | 1.00 | 1.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 4.02 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS | 1 | 1.00 | 1.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 4.03 | ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS (EVARGENEPRED) | 1 | 1.00 | 1.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 5.00 | TRAMITES DIVERSOS | | | | | | 180,000.00 |
| 5.01 | TRAMITE ANTE ENTIDAD ELECTRICA | GLB | 1.00 | | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 5.02 | TRAMITE AGUA Y DESAGUE | GLB | 1.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 5.03 | TRAMITE TELEFONIA E INTERNET | GLB | 1.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 5.04 | TRAMITE OSINERMIN - GLP | GLB | 1.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 5.05 | TRAMITE OSINERMIN - PETROLEO | GLB | 1.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 5.06 | TRAMITE DIGESA (Residuos Solidos) | GLB | 1.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 5.07 | TRAMITE DNS (PTAR) | GLB | 1.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 5.08 | TRAMITES ANA (Fajas marginales, cursos de agua, explotación) | GLB | 1.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 5.09 | TRAMITE CIRA | GLB | 1.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 5.10 | TRAMITE EIA DIGESA | GLB | 1.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 6.00 | ALQUILERES Y SERVICIOS | | | | | | 132,000.00 |
| 6.01 | OFICINA | 1 | 1.00 | 12.00 | 2,000.00 | 24,000.00 | |
| 6.02 | ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 1,200.00 | 36,000.00 | |
| 6.03 | ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 3,000.00 | 72,000.00 | |
| 7.00 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA | | | | | | 345,000.00 |
| 7.01 | SERVICIOS DE ELECTRICIDAD , AGUA E INTERNET | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 2,500.00 | 30,000.00 | |
| 7.02 | IMPRESIONES COPIAS Y ANILLADOS | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | |
| 7.03 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 8,000.00 | 48,000.00 | |
| 7.05 | GASTO DE VIAJE Y VIATICOS | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 25,000.00 | 100,000.00 | |
| 7.06 | MATERIAL FOTOGRAFICO Y DE FILMACION | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 1,500.00 | 9,000.00 | |
| 7.07 | VIGENCIA DE PODER Y GASTOS NOTARIALES | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 7.08 | PRIMA CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO | 1.00 | 0.40 | 12.00 | 600,000.00 | 28,800.00 | |
| 7.09 | PRIMA CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO | 1.00 | 0.40 | 12.00 | 1,650,000.00 | 78,200.00 | |
| 8.00 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA | | | | | | 130,400.00 |
| 8.01 | EQUIPO DE COMPUTO IT | 3.00 | 1.00 | 12.00 | 2,000.00 | 72,000.00 | |
| 8.02 | PLOTTER | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | |
| 8.03 | CAMIONETA 4x4 DOBLE CABINA ANTIGUEDAD NO MAYOR DE 6 MESES | 1.00 | 0.40 | 12.00 | 3,000.00 | 14,400.00 | |
| 8.04 | IMPRESORA | 1.00 | 0.50 | 12.00 | 1,000.00 | 6,000.00 | |
| 8.05 | FOTOCOPIADORA | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | |
| 8.06 | ESTIMACION DE PRECIOS DE LA OBRA ANGULAR 203950408 PRECISOSE DE LA OBRA CERTIFICADO DE CALIBRACION MAYOR A 6 MESES | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |

Ing. Ivan Cruz Gabudivo
APODERADO

| | |
|-------------------|--------------|
| COSTO DIRECTO | 4,733,400.00 |
| UTILIDAD 10.00% | 473,340.00 |
| SUB TOTAL | 5,206,740.00 |
| IGV 18% | 937,213.20 |
| VALOR REFERENCIAL | 6,143,953.20 |

"Mejoramiento de los Servicios del Hospital Amazónico Yarinacocha - Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali".

12 meses - (360 Días Calendarios)

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | COEF. DE PARTICIPACION | TIEMPO EN MESES | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | SUBTOTAL |
|---------------|--|----------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| 1.00 | PERSONAL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | 2,310,000.00 |
| 1.01 | JEFE DE PROYECTO | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 20,000.00 | 240,000.00 | |
| 1.02 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 15,000.00 | 360,000.00 | |
| 1.03 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 15,000.00 | 180,000.00 | |
| 1.04 | ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 15,000.00 | 150,000.00 | |
| 1.05 | ESPECIALISTA EN INST. MECANICAS | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 15,000.00 | 150,000.00 | |
| 1.06 | ESPECIALISTA SANITARIO | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 15,000.00 | 150,000.00 | |
| 1.07 | ESP. EN COSTOS Y PRESUPUESTOS | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 15,000.00 | 120,000.00 | |
| 1.08 | ESP. EN COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 15,000.00 | 150,000.00 | |
| 1.09 | ESP. BIM | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 15,000.00 | 360,000.00 | |
| 1.10 | ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MEDICO | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 15,000.00 | 180,000.00 | |
| 1.11 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 15,000.00 | 90,000.00 | |
| 1.12 | ESP. AMBIENTAL | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 15,000.00 | 180,000.00 | |
| 2.00 | PERSONAL TECNICO | | | | | | 966,000.00 |
| 2.03 | TECNICO EN AUTOCAD | 15.00 | 1.00 | 12.00 | 3,500.00 | 630,000.00 | |
| 2.04 | TECNICO EN METRADOS | 8.00 | 1.00 | 12.00 | 3,500.00 | 336,000.00 | |
| 3.00 | PERSONAL AUXILIAR | | | | | | 324,000.00 |
| 3.01 | SECRETARIA | 1 | 1.00 | 12.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | |
| 3.02 | DIGITADOR DE EDICION DE TEXTO | 4 | 1.00 | 12.00 | 3,000.00 | 144,000.00 | |
| 3.03 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | 1.00 | 12.00 | 3,000.00 | 72,000.00 | |
| 3.04 | CHOFER PARA CAMIONETA | 2 | 1.00 | 12.00 | 3,000.00 | 72,000.00 | |
| 4.00 | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS | | | | | | 320,000.00 |
| 4.01 | ESTUDIO TOPOGRAFICO | 1 | 1.00 | 1.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 4.02 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS | 1 | 1.00 | 1.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 4.03 | ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS (EVAR-CENEPRED) | 1 | 1.00 | 1.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 5.00 | TRAMITES DIVERSOS | | | | | | 185,000.00 |
| 5.01 | TRAMITE ANTE ENTIDAD ELECTRICA | GLB | 1.00 | | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 5.02 | TRAMITE AGUA Y DESAGUE | GLB | 1.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 5.03 | TRAMITE TELEFONIA E INTERNET | GLB | 1.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 5.04 | TRAMITE OSINERMIN - GLP | GLB | 1.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 5.05 | TRAMITE OSINERMIN - PETROLEO | GLB | 1.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 5.06 | TRAMITE DIGESA (Residuos Sólidos) | GLB | 1.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 5.07 | TRAMITE DNS (PTAR) | GLB | 1.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 5.08 | TRAMITES ANA (Fajas marginales, cursos de agua, explotación) | GLB | 1.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 5.09 | TRAMITE CIRA | GLB | 1.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 5.10 | TRAMITE EIA DIGESA | GLB | 1.00 | | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 6.00 | ALQUILERES Y SERVICIOS | | | | | | 153,000.00 |
| 6.01 | OFICINA | 1 | 1.00 | 12.00 | 3,000.00 | 36,000.00 | |
| 6.02 | ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 1,500.00 | 45,000.00 | |
| 6.03 | ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 3,000.00 | 72,000.00 | |
| 7.00 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA | | | | | | 346,200.00 |
| 7.01 | SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, AGUA E INTERNET | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 2,000.00 | 24,000.00 | |
| 7.02 | IMPRESIONES COPIAS Y ANILLADOS | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | |
| 7.03 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 8,000.00 | 48,000.00 | |
| 7.05 | GASTO DE VIAJE Y VIATICOS | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 25,000.00 | 100,000.00 | |
| 7.06 | MATERIAL FOTOGRAFICO Y DE FILMACION | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 1,500.00 | 9,000.00 | |
| 7.07 | VIGENCIA DE PODER Y GASTOS NOTARIALES | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 7.08 | PRIMA CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO | 1.00 | 0.40 | 12.00 | 700,000.00 | 33,600.00 | |
| 7.09 | PRIMA CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO | 1.00 | 0.40 | 12.00 | 1,700,000.00 | 81,600.00 | |
| 8.00 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA | | | | | | 109,200.00 |
| 8.01 | EQUIPO DE COMPUTO IT | 3.00 | 1.00 | 12.00 | 1,500.00 | 54,000.00 | |
| 8.02 | PLOTTER | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1,500.00 | 7,500.00 | |
| 8.03 | CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA ANTIGUEDAD NO MAYOR DE 6 MESES | 1.00 | 0.40 | 12.00 | 4,000.00 | 19,200.00 | |
| 8.04 | IMPRESORA | 1.00 | 0.50 | 12.00 | 1,500.00 | 9,000.00 | |
| 8.05 | FOTOCOPIADORA | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1,500.00 | 7,500.00 | |
| 8.06 | ESTACION TOTAL CON PRECISION DE LA LECTURA ANGULAR PUEDE SER MENOS DE 2" CON CERTIFICADO DE CALIBRACION NO MAYOR A 6 MESES | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | 4,713,400.00 |
| UTILIDAD | | | | | | 10.00% | 471,340.00 |
| SUB TOTAL | | | | | | | 5,184,740.00 |
| IGV | | | | | | 18% | |

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Mejoramiento de los Servicios del Hospital Amazónico Yarinacocha - Distrito de Yarinacocha - Provincia de Coronel Portillo - Departamento de Ucayali.
 PLAZO DE ELABORACION 12 meses - (360 Dias Calendariós)

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | COEF. DE PARTICIPACION | TIEMPO EN MESES | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL | SUBTOTAL |
|------|--|----------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| 1.00 | PERSONAL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | 2,370,000.00 |
| 1.01 | JEFE DE PROYECTO | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 20,000.00 | 240,000.00 | |
| 1.02 | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 18,000.00 | 432,000.00 | |
| 1.03 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 18,000.00 | 216,000.00 | |
| 1.04 | ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 18,000.00 | 180,000.00 | |
| 1.05 | ESPECIALISTA EN INST. MECANICAS | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 15,000.00 | 150,000.00 | |
| 1.06 | ESPECIALISTA SANITARIO | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 15,000.00 | 150,000.00 | |
| 1.07 | ESP. EN COSTOS Y PRESUPUESTOS | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 12,000.00 | 96,000.00 | |
| 1.08 | ESP. EN COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 15,000.00 | 150,000.00 | |
| 1.09 | ESP. BIM | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 15,000.00 | 360,000.00 | |
| 1.10 | ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MEDICO | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 15,000.00 | 180,000.00 | |
| 1.11 | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 12,000.00 | 72,000.00 | |
| 1.12 | ESP. AMBIENTAL | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 12,000.00 | 144,000.00 | |
| 2.00 | PERSONAL TECNICO | | | | | | 966,000.00 |
| 2.03 | TECNICO EN AUTOCAD | 15.00 | 1.00 | 12.00 | 3,500.00 | 630,000.00 | |
| 2.04 | TECNICO EN METRADOS | 8.00 | 1.00 | 12.00 | 3,500.00 | 336,000.00 | |
| 3.00 | PERSONAL AUXILIAR | | | | | | 270,000.00 |
| 3.01 | SECRETARIA | 1 | 1.00 | 12.00 | 2,500.00 | 30,000.00 | |
| 3.02 | DIGITADOR DE EDICION DE TEXTO | 4 | 1.00 | 12.00 | 2,500.00 | 120,000.00 | |
| 3.03 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | 1.00 | 12.00 | 2,500.00 | 60,000.00 | |
| 3.04 | CHOFER PARA CAMIONETA | 2 | 1.00 | 12.00 | 2,500.00 | 60,000.00 | |
| 4.00 | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS | | | | | | 320,000.00 |
| 4.01 | ESTUDIO TOPOGRAFICO | 1 | 1.00 | 1.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 4.02 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS | 1 | 1.00 | 1.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 4.03 | ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS (EVAR-CENEPRED) | 1 | 1.00 | 1.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 5.00 | TRAMITES DIVERSOS | | | | | | 180,000.00 |
| 5.01 | TRAMITE ANTE ENTIDAD ELECTRICA | GLB | 1.00 | | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 5.02 | TRAMITE AGUA Y DESAGUE | GLB | 1.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 5.03 | TRAMITE TELEFONIA E INTERNET | GLB | 1.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 5.04 | TRAMITE OSINERMIN - GLP | GLB | 1.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 5.05 | TRAMITE OSINERGMIN - PETROLEO | GLB | 1.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 5.06 | TRAMITE DIGESA (Residuos Solidos) | GLB | 1.00 | | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 5.07 | TRAMITE DNS (PTAR) | GLB | 1.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 5.08 | TRAMITES ANA (Fajas marginales, cursos de agua, explotacion) | GLB | 1.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 5.09 | TRAMITE CIRA | GLB | 1.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 5.10 | TRAMITE EIA DIGESA | GLB | 1.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 6.00 | ALQUILERES Y SERVICIOS | | | | | | 132,000.00 |
| 6.01 | OFICINA | 1 | 1.00 | 12.00 | 2,000.00 | 24,000.00 | |
| 6.02 | ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 1,200.00 | 36,000.00 | |
| 6.03 | ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 | 2.00 | 1.00 | 12.00 | 3,000.00 | 72,000.00 | |
| 7.00 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA | | | | | | 340,200.00 |
| 7.01 | SERVICIOS DE ELECTRICIDAD , AGUA E INTERNET | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 2,500.00 | 30,000.00 | |
| 7.02 | IMPRESIONES COPIAS Y ANILLADOS | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 5,000.00 | 30,000.00 | |
| 7.03 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 8,000.00 | 48,000.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|------|------|-------|--------------|------------|--------------|
| 7.05 | GASTO DE VIAJE Y VIATICOS | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 25,000.00 | 100,000.00 | |
| 7.06 | MATERIAL FOTOGRAFICO Y DE FILMACION | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 1,500.00 | 9,000.00 | |
| 7.07 | VIGENCIA DE PODER Y GASTOS NOTARIALES | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 7.08 | PRIMA CARTA FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO | 1.00 | 0.40 | 12.00 | 550,000.00 | 26,400.00 | |
| 7.09 | PRIMA CARTA FIANZA DE ADELANTO DIRECTO | 1.00 | 0.40 | 12.00 | 1,600,000.00 | 76,800.00 | |
| | | | | | | | 94,300.00 |
| 8.00 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA | | | | | | |
| 8.01 | EQUIPO DE COMPUTO I7 | 3.00 | 1.00 | 12.00 | 1,000.00 | 36,000.00 | |
| 8.02 | PLOTTER | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 2,000.00 | 10,000.00 | |
| 8.03 | CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA ANTIGÜEDAD NO MAYOR DE 6 MESES | 1.00 | 0.40 | 12.00 | 3,500.00 | 16,800.00 | |
| 8.04 | IMPRESORA | 1.00 | 0.50 | 12.00 | 1,500.00 | 9,000.00 | |
| 8.05 | FOTOCOPIADORA | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1,500.00 | 7,500.00 | |
| 8.06 | ESTACION TOTAL CON PRECISION DE LA LECTURA ANGULAR PUEDE SER MENOS DE 2" CON CERTIFICADO DE CALIBRACION NO MAYOR A 6 MESES | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | 4,672,500.00 |
| UTILIDAD 10.00% | | | | | | | 467,250.00 |
| SUB TOTAL | | | | | | | 5,139,750.00 |
| IGV 18% | | | | | | | |
| VALOR REFERENCIAL | | | | | | | 5,139,750.00 |

CONSULTOR DE OBRAS

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo
C. 20909

Ítems

Volver

Datos de la Entidad:

| | | | |
|---------|---|---------|----|
| Entidad | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE CENTRAL | | |
| Año | 2023 | Versión | 23 |

Datos del Proceso

| | | | |
|----------------------------|---|-----------------|---------------------|
| Nro. referencia PAC | 104 | Objeto | Consultoría de Obra |
| Descripción | CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DE . | | |
| Tipo de Selección | Concurso Público | Mes previsto | Setiembre |
| Tipo de compra o selección | Por la Entidad | valor reservado | NO |
| Órgano ó Entidad Encargada | COMITE DE SELECCION | Modalidad | Sin Modalidad |
| Observaciones | | | |
| Fuente de Financiamiento | * Recursos Directamente Recaudados/Recursos Propios | | |

| Nro Item | Cubso | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Tipo de Moneda |
|----------|--|---|------------------|----------|----------------|
| 1 | 8110150800362887- ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PARA AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD | CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL AMAZONICO-YARINACocha, DISTRITO DE YARINACocha DE LA RPOVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI¿. CUI N°2578938 | Servicio | 1 | Soles |

(1 of 1) 1


CUO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO 2023

| | | | | | |
|--|--|-------------|---------|---------------|------------|
| TRAMITE SISGEDO DE CUADRO COMPARATIVO N° | 29 | REGISTRO N° | 1407690 | EXPEDIENTE N° | 889279 |
| AREA USUARIA | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA | | | FECHA | 11/09/2023 |
| TIPO DE PROCEDIMIENTO: | ADJUDICACION SIMPLIFICADA | | | | |
| DENOMINACIÓN: | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL AMAZÓNICO – YARINACOA DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI" Código Único de Inversiones N° 2578938 | | | | |
| PLAZO: | 360 DIAS CALENDARIOS | | | | |
| SNIP N° | 2578938 | | | | |

| DESCRIPCIÓN | FUENTE N 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS | | | | | | FUENTE N 2: ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD | | VALOR REFERENCIAL | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--|-------------|---|------------------------|----------|
| | JOAN CARLO BRAVO MONDOÑEDO | | SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L. | | RAFAEL LEAN FERNANDO | | | | - SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL G.R.U. DEPARTAMENTO DE UCAVALI | VALOR UNITARIO SIN IGV | REF. ITI |
| | RUC: | 10408417479 | RUC: | 20393504081 | RUC: | 10182053321 | RUC: | 10182053321 | | | |
| | CONTACTO: | Joan C. Bravo Mondoñedo | CONTACTO: | Ivan Cruz Cabudivo | CONTACTO: | Fernando Rafael Lean | CONTACTO: | | | | |
| | TELÉFONO: | 938534564 | TELÉFONO: | 961998477 | TELÉFONO: | 961972977 | TELÉFONO: | | | | |
| | E-MAIL: | joan312@ucvill.com | E-MAIL: | ralsagt_srl@hotmail.com | E-MAIL: | lean271@btm.cl.com | E-MAIL: | | | | |
| PRECIO TOTAL | | PRECIO TOTAL | | PRECIO TOTAL | | PRECIO TOTAL | | | | | |
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN HOSPITAL AMAZÓNICO – YARINACOA DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI" Código Único de Inversiones N° 2578938 | 5,139,750.00 | | 5,206,740.00 | | 5,184,740.00 | | 5,139,641.87 | | DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 2: Estructura de Costos de la Entidad. Se le agrega el IGV. Para promover la participación de posibles postores que no tienen y los que cuentan con el beneficio de la exoneración tributaria. | 5,139,641.87 | 6,0 |

| INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE | PLAZO DE EJECUCIÓN | 360 días calendarios | 360 días calendarios | 360 días Calendarios | 360 DIAS CALENDARIOS |
|------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | SOBRE EL IGV | NO INCLUYE IGV | NO INCLUYE IGV | NO INCLUYE | NO INCLUYE IGV |
| | FECHA DE SOLICITUD | 08/09/2023 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | |
| | FECHA DE RECEPCIÓN | 09/09/2023 | 09/09/2023 | 11/09/2023 | |
| | PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN | SI | SI | SI | |
| | CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO | SI (presento Declaracion Jurada) | SI (presento Declaracion Jurada) | SI | |
| | SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | SI | SI | SI | SI |

| | |
|-----------------------------|--|
| JUSTIFICACION Y VALIDACION: | LA JUSTIFICACION Y VALIDACION DE LAS ESTRUCTURAS DE COSTOS PRESENTADO, CORRESPONDE AL AREA USUARIA (GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA GRU). |
|-----------------------------|--|


 MC/ADM. IRIEL TELLO-BARDALES
 AREA DE CONTRATACIONES