

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DATOS GENERALES

FORMATO N° 07-A

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

10/4/20024

Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

| OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | |
|--------------------------------|-----|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
| 41 | 41 |
| 42 | 42 |
| 43 | 43 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
| 48 | 48 |
| 49 | 49 |
| 50 | 50 |
| 51 | 51 |
| 52 | 52 |
| 53 | 53 |
| 54 | 54 |
| 55 | 55 |
| 56 | 56 |
| 57 | 57 |
| 58 | 58 |
| 59 | 59 |
| 60 | 60 |
| 61 | 61 |
| 62 | 62 |
| 63 | 63 |
| 64 | 64 |
| 65 | 65 |
| 66 | 66 |
| 67 | 67 |
| 68 | 68 |
| 69 | 69 |
| 70 | 70 |
| 71 | 71 |
| 72 | 72 |
| 73 | 73 |
| 74 | 74 |
| 75 | 75 |
| 76 | 76 |
| 77 | 77 |
| 78 | 78 |
| 79 | 79 |
| 80 | 80 |
| 81 | 81 |
| 82 | 82 |
| 83 | 83 |
| 84 | 84 |
| 85 | 85 |
| 86 | 86 |
| 87 | 87 |
| 88 | 88 |
| 89 | 89 |
| 90 | 90 |
| 91 | 91 |
| 92 | 92 |
| 93 | 93 |
| 94 | 94 |
| 95 | 95 |
| 96 | 96 |
| 97 | 97 |
| 98 | 98 |
| 99 | 99 |
| 100 | 100 |

Fecha de
remisión de la

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones | | | | | | | |

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| N° Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | |
| | |
| | |



3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| | SE ADJUNTA ANEXO N.° 01 |


DE LA ENTIDAD

| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| | SE ADJUNTA ANEXO N.° 02 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------|----------------|---|---------|--|-------|---------------------|
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | | Otro: | Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/. 121,679.89 | | | | | |
| | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |


4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| 4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 19/08/2024 | FECHA DE GULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 20/08/2024 |
| 4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |

| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) | | | | |
|---|--|----|-------------------------------------|----|
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro. | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar. | | | | |
| 5. | <p style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Sede Regional <i>Dr. Segundo Francisco Morey Mirano</i> JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA </p> | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | |
| NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. | | | | |

468
43

| ESTRUCTURA GASTO DE SUPERVISION | | | | | | | |
|---|-----|---|----------------|-------|-----------|-----------|---------------|
| "RENOVACION DE PISTA; EN EL(LA) AV. GRAU (TRAMO AV. CHINCHAYSUYO - AV. GRAN CHIMÚ) Y CA. CAHUIDE (TRAMO AV. UNIÓN - AV. GRAN CHIMÚ) DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE" – CUI N° 2591882 | | | | | | | |
| PLAZO DE EJECUCION | : | 2.00 Meses | | | | | |
| MODALIDAD EJECUCION | : | CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS | | | | | |
| SUPERVISION | : | EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA (DEPENDE DE MONTO DEL POYECTO) | | | | | |
| VALOR REFERENCIAL | : | S/. 2,836,361.08 | | | | | |
| DESCRIPCION EQUIPO TECNICO | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | MESES | PART. MES | PARCIAL | TOTAL PARCIAL |
| PERSONAL DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES) | | | | | | | 55,000.00 |
| PERSONAL CLAVE | | | | | | | |
| SUPERVISOR DE OBRA | Und | 1.00 | 10,000.00 | 2.0 | 1.00 | 20,000.00 | |
| ESPECIALISTA AMBIENTAL | Und | 1.00 | 7,000.00 | 2.0 | 0.50 | 7,000.00 | |
| ESPECIALISTA DE CALIDAD | Und | 1.00 | 7,000.00 | 2.0 | 0.50 | 7,000.00 | |
| ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO | Und | 1.00 | 7,000.00 | 2.0 | 1.00 | 14,000.00 | |
| PERSONAL NO CLAVE | | | | | | | |
| TOPOGRAFO | Und | 1.00 | 7,000.00 | 2.0 | 0.50 | 7,000.00 | |
| ADMINISTRACION | | | | | | | 10,900.00 |
| CONTADOR | Und | 1.00 | 2,500.00 | 2.0 | 0.50 | 2,500.00 | |
| PERSONAL DE LIMPIEZA | Und | 1.00 | 1,200.00 | 2.0 | 0.50 | 1,200.00 | |
| SECRETARIA | Und | 1.00 | 1,800.00 | 2.0 | 1.00 | 3,600.00 | |
| CHOFER | Und | 1.00 | 1,800.00 | 2.0 | 1.00 | 3,600.00 | |
| MOVILIZACION | | | | | | | 7,000.00 |
| MOVILIDAD (ALQUILER DE CAMIONETA 4x4) | mes | 1.00 | 3,500.00 | 2.0 | 1.00 | 7,000.00 | |
| EQUIPAMIENTO (ALQUILER) | | | | | | | 5,357.42 |
| LAPTOP 2.50GHz, 8GB DDR4, 1TB SATA, Video | mes | 2.50 | 500.00 | 2.0 | 1.00 | 2,500.00 | |
| IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER B/N | mes | 1.00 | 250.00 | 2.0 | 1.00 | 500.00 | |
| ESCRITORIO C/ SILLA GIRATORIA | mes | 6.00 | 55.00 | 2.0 | 1.00 | 660.00 | |
| EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) | | | | | | | |
| CHALECO DE INGENIERO | und | 8.00 | 47.37 | 2.0 | 1.00 | 757.92 | |
| CASCO DE INGENIERO | und | 12.00 | 25.33 | 2.0 | 1.00 | 608.00 | |
| LENTES P/OBRA | und | 12.00 | 6.00 | 2.0 | 1.00 | 144.00 | |
| EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALQUILER (ESTACION TOTAL, PRISMAS, GPS, OTROS) | Mes | 1.00 | 375.00 | 2.0 | 0.25 | 187.50 | |
| SERVICIOS VARIOS | | | | | | | 4,540.00 |
| ALQUILER LOCAL DE OFICINA Y/O VIVIENDA | Mes | 1.00 | 1,000.00 | 2.0 | 1.00 | 2,000.00 | |
| PAGO DE SERVICIOS (energia electrica, agua, desagüe, etc). | Mes | 1.00 | 150.00 | 2.0 | 1.00 | 300.00 | |
| COMUNICACIONES (Telefonia e internet) | Mes | 1.00 | 120.00 | 2.0 | 1.00 | 240.00 | |
| GASTOS DE LICITACION Y NOTARIALES | gib | 1.00 | 2,000.00 | 1.0 | 1.00 | 2,000.00 | |
| UTILES DE ESCRITORIO | | | | | | | 1,740.45 |
| MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archiveros, Tinta para impresora, Fotocopias, Poteados de planos, Papel A4-A3, otros) | Gib | 1.00 | 1,740.45 | 1.00 | 1.00 | 1,740.45 | |
| SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTR) | | | | | | | |
| SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y PENSION | Mes | 1.00 | 651.80 | 2.00 | 1.00 | 1,303.61 | 1,303.61 |
| PRUEBAS DE LABORATORIO | | | | | | | 2,531.00 |
| EN SUBRASANTE | | | | | | | |
| CBR SUBRASANTE | und | 8.00 | 10.00 | | | 80.00 | |
| GRADO DE COMPACTACION | und | 8.00 | 10.00 | | | 80.00 | |
| EN BASE Y SUB BASE GRANULAR | | | | | | | |
| GRANULOMETRIA | und | 4.00 | 9.00 | | | 36.00 | |
| LÍMITES DE CONSISTENCIA | und | 4.00 | 20.00 | | | 80.00 | |
| EQUIVALENTE DE ARENA | und | 2.00 | 25.00 | | | 50.00 | |
| ABRASIÓN LOS ANGELES | und | 2.00 | 10.00 | | | 20.00 | |
| SALES SOLUBLES | und | 2.00 | 10.00 | | | 20.00 | |
| PARTÍCULAS FRACTURADAS | und | 2.00 | 20.00 | | | 40.00 | |
| PARTÍCULAS CHATAS Y ALARGADAS | und | 2.00 | 20.00 | | | 40.00 | |
| PÉRDIDA EN SULFATO DE SODIO/MAGNESIO | und | 2.00 | 20.00 | | | 40.00 | |
| CBR | und | 2.00 | 5.00 | | | 10.00 | |
| RELACIONES DENSIDAD - HUMEDAD (PROCTOR MODIFICADO) | und | 10.00 | 20.00 | | | 200.00 | |
| DENSIDAD EN EL SITIO (MÉTODO DEL CONO) / (MÉTODO NUCLEAR) | und | 15.00 | 45.00 | | | 675.00 | |
| CAPA DE RODADURA | | | | | | | |
| DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO | und | 1.00 | 140.00 | | | 140.00 | |
| GRANULOMETRIA | und | 10.00 | 30.00 | | | 300.00 | |
| EN VEREDAS, BARRAS Y SARDINELAS | | | | | | | |
| DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO | und | 1.00 | 120.00 | | | 120.00 | |
| ROTURA DE PROBETAS | und | 20.00 | 30.00 | | | 600.00 | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | S/ 88,372.47 |
| UTILIDAD (7%) de C.D | | | | | | | S/ 6,186.07 |
| TOTAL PARCIAL | | | | | | | S/ 94,558.55 |
| IGV (18%) | | | | | | | S/ 17,020.54 |
| (1) PRESUPUESTO VALOR REFERENCIAL | | | | | | | S/ 111,579.09 |
| LIQUIDACION DE OBRA | | | | | | | 3,000.00 |
| LIQUIDACION DE OBRA | Und | 1.00 | 8,000.00 | 2.0 | 0.50 | 8,000.00 | |
| COSTO DIRECTO | | | | | | | S/ 8,000.00 |
| UTILIDAD (7%) de C.D | | | | | | | S/ 560.00 |
| TOTAL PARCIAL | | | | | | | S/ 8,560.00 |
| IGV (18%) | | | | | | | S/ 1,540.80 |
| (2) PRESUPUESTO VALOR REFERENCIAL | | | | | | | S/ 10,100.80 |
| PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA | | | | | | | 111,579.09 |
| PRESUPUESTO DE LIQUIDACION | | | | | | | 10,100.80 |
| TOTAL | | | | | | | 121,679.89 |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Ing. OSCAR F. QUISPE ARIAS
 GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
 GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
Ing. Oscar F. Quispe Arias
 GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA