

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		26 de mayo de 2023					
1.2	ÁREA USUARIA		DIRECCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y SANEAMIENTO					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO Y UNION CAMPESINA, DISTRITO DE SANTA CRUZ - ALTO AMAZONAS – LORETO", Con CUI N° 2330633.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		3					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2330633			
Documento que declaró la viabilidad								
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° 401-2023-MDSC-DODUyS/GRCP		Fecha de recepción	23/05/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	X	NO			
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
	Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
		Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
		NINGUNA							
		NINGUNA							
		NINGUNA							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
	DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		DICH0 DOCUMENTO SE ADJUNTA COMO ESTRUCTURA							
	DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							

# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ANEXO -A (ESTRUCTURA DE COSTOS DE CONSULTORIA DE OBRA)						
ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA						
OBRA: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO Y UNIÓN CAMPESINA, DISTRITO DE SANTA CRUZ - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO"						
MODALIDAD DE EJECUCION	:	POR CONTRATA				
UBICACION	:	SANTA CRUZ - ALTO AMAZONAS - LORETO				
PLAZO DE EJECUCION	:	4.00	meses	120.00	Dias calendarios	
PLAZO DE RECEPCION	:	1.00	mes	30.00		
		5.00	meses	150.00		
<b>A1.-</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL Y APOYO.</b>					<b>190,000.00</b>
	Descripcion	Unidad	Meses	Cantidad	P.U.	Parcial
<b>PERSONAL CLAVE</b>						
	Jefe de supervision: Ing. Civil	Mes	4.00	1.00	12,000.00	48,000.00
	Ing. Especialista en Obra y Salud Ocupacional	Mes	4.00	1.00	8,500.00	34,000.00
	Ing. Especialista Ambiental	Mes	4.00	1.00	8,500.00	34,000.00
	Ing. Especialista en Calidad	Mes	4.00	1.00	8,500.00	34,000.00
<b>Otro Personal</b>						
	Ing. Asistente Supervisor	Mes	4.00	2.00	4,000.00	32,000.00
	Secretaria	Mes	4.00	1.00	2,000.00	8,000.00
<b>A2.-</b>	<b>RECEPCION Y LIQUIDACION</b>					<b>23,500.00</b>
	Descripcion	Unidad	Meses	Cantidad	P.U.	Parcial
	Jefe de supervision: Ing. Civil	Mes	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00
	Ing. Asistente Supervisor	Mes	1.00	0.50	8,000.00	4,000.00
	Costos diversos para la Recepcion y Liquidacion	Mes	1.00	1.00	7,500.00	7,500.00
<b>B.-</b>	<b>GASTOS VARIABLES Y FIJOS</b>					<b>88,017.67</b>
	Descripcion	Unidad	Meses	Cantidad	P.U.	Parcial
<b>EQUIPOS Y CONTROL TECNICO</b>						
	Equipos y/o servicios topograficos y control,nivel	Mes	3.00	0.50	3,000.00	5,500.00
	Equ. Plotter, Laptops, Impresora, Camara Fotografica	Mes	4.00	0.50	500.00	4,500.00
<b>SERVICIOS VARIOS</b>						
	Comunicacion movil	Mes	4.00	6.00	100.00	1,000.00
	Hospedajes + alimentacion	Mes	4.00	6.00	650.00	2,400.00
	Fotocopias, copias y utiles de oficina	Mes	4.00	1.00	400.00	1,500.00
<b>GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y OTROS</b>						
	Beneficios Sociales	%	0.10	1.00	190,000.00	19,000.00
	Alquiler de Oficina, mantenimiento	Mes	4.00	1.00	619.42	2,477.67
	Seguros diversos	Mes	4.00	7.00	255.00	7,140.00
	Gastos Financieros	Mes	4.00	1.00	500.00	2,000.00
	Desplazamiento Aereo, terrestre del personal Prof.	Mes	4.00	6.00	500.00	12,000.00
<b>EQUIPOS Y MOVILIARIOS</b>						
	Vestuario del personal tecnico	glb	3.00	6.00	500.00	20,300.00
	Exámenes medicos del personal tecnico	glb	3.00	7.00	400.00	9,000.00
	Mobiliarios de ambientes	Mes	4.00	1.00	600.00	8,400.00
	Costos de Concurso y Contr. Visita a la zona	glb	1.00	1.00	500.00	2,400.00
						500.00

RESUMEN DE GASTOS GENERALES			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION TARIFA S/	RECEP Y LIQU. SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	206,000.00	190,000.00	16,000.00
Gastos Generales	95,517.67	88,017.67	7,500.00
Utilidad	20,600.00	19,000.00	1,600.00
TOTAL SUP.S/IGV	322,117.67	297,017.67	25,100.00
I.G.V 18%	57,981.18	53,463.18	4,518.00
<b>COSTO TOTAL C/IGV</b>	<b>380,098.85</b>	<b>350,480.85</b>	<b>29,618.00</b>
		DIA S/.	GLB
PERIODO		120.00	30.00
COSTO UNIT.		2,920.67	29,618.00

<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																												
		MONTO	380098.85																																																	
	<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">RESUMEN DE GASTOS GENERALES</th></tr> <tr> <th>DESCRIPCION</th><th>TOTAL</th><th>SUPERVISION TARIFA S/</th><th>RECEP Y LIQU. SUMA ALZADA</th></tr> <tr> <td>COSTO DIRECTO</td><td>206,000.00</td><td>190,000.00</td><td>16,000.00</td></tr> <tr> <td>Gastos Generales</td><td>95,517.67</td><td>88,017.67</td><td>7,500.00</td></tr> <tr> <td>Utilidad</td><td>20,600.00</td><td>19,000.00</td><td>1,600.00</td></tr> <tr> <td>TOTAL SUP.S/IGV</td><td>322,117.67</td><td>297,017.67</td><td>25,100.00</td></tr> <tr> <td>I.G.V 18%</td><td>57,981.18</td><td>53,463.18</td><td>4,518.00</td></tr> <tr> <td><b>COSTO TOTAL C/IGV</b></td><td><b>380,098.85</b></td><td><b>350,480.85</b></td><td><b>29,618.00</b></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>DIA S/.</td><td>GLB</td></tr> <tr> <td>PERIODO</td><td></td><td>120.00</td><td>30.00</td></tr> <tr> <td>COSTO UNIT.</td><td></td><td>2,920.67</td><td>29,618.00</td></tr> </table>									RESUMEN DE GASTOS GENERALES				DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION TARIFA S/	RECEP Y LIQU. SUMA ALZADA	COSTO DIRECTO	206,000.00	190,000.00	16,000.00	Gastos Generales	95,517.67	88,017.67	7,500.00	Utilidad	20,600.00	19,000.00	1,600.00	TOTAL SUP.S/IGV	322,117.67	297,017.67	25,100.00	I.G.V 18%	57,981.18	53,463.18	4,518.00	<b>COSTO TOTAL C/IGV</b>	<b>380,098.85</b>	<b>350,480.85</b>	<b>29,618.00</b>			DIA S/.	GLB	PERIODO		120.00	30.00	COSTO UNIT.		2,920.67	29,618.00
RESUMEN DE GASTOS GENERALES																																																				
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION TARIFA S/	RECEP Y LIQU. SUMA ALZADA																																																	
COSTO DIRECTO	206,000.00	190,000.00	16,000.00																																																	
Gastos Generales	95,517.67	88,017.67	7,500.00																																																	
Utilidad	20,600.00	19,000.00	1,600.00																																																	
TOTAL SUP.S/IGV	322,117.67	297,017.67	25,100.00																																																	
I.G.V 18%	57,981.18	53,463.18	4,518.00																																																	
<b>COSTO TOTAL C/IGV</b>	<b>380,098.85</b>	<b>350,480.85</b>	<b>29,618.00</b>																																																	
		DIA S/.	GLB																																																	
PERIODO		120.00	30.00																																																	
COSTO UNIT.		2,920.67	29,618.00																																																	

<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>			
<b>4.1</b>	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO
			25/05/2023
<b>4.2</b>	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI x	NO
	SIGMA MC CONSTRUCCIONES E.I.R.L. CONSTRUCTORA Y CONSULTORA COVERO E.I.R.L. MANUEL LÓPEZ TAPULLIMA		

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ CPC. ANTELA PAOLA NAVARRO SANTILLAN JEFE ENCARGADO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA</div>				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					