


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE SUPERVISIÓN						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 64443 DE CC.NN. CAMISEA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	.....						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	627						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2556072					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 1342		Fecha de recepción	21/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	ITEM ÚNICO	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

000076

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(CONSULTORIA DE OBRA)</b>							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>							
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>							
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>							
<b>DEL PROVEEDOR</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
<b>DE LA ENTIDAD</b>							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ÚNICO	La estructura de costos se encuentra al final de este documento (Anexo 01)						
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>							
MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO	S/ 694,575.13 (Seiscientos noventa y cuatro mil quinientos setenta y cinco con 13/100 soles)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
La estructura de costos se encuentra al final de este documento (Anexo 01)							
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>							
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		14/11/2023		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		23/11/2023	
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
<b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
<b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI</p> <p><i>Teodor Rimache Velasque</i></p> <p>JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO</p>							
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

00007

## ANEXO 01

### PRESUPUESTO ANALÍTICO - DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

#### ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISION

GASTOS DE SUPERVISION DEL PROYECTO				
CARGO	UNID.	CANT.	MES	TOTAL
<b>PERSONAL PROFESIONAL (INC. BENEFICIOS)</b>				
Jefe de Supervisión	MES	1.00	12.00	
Especialista en Ingeniería Hidráulica o Sanitario	MES	0.25	12.00	
Especialista en Ingeniería Estructural	MES	0.25	12.00	
Especialista en Calidad	MES	0.25	12.00	
Especialista Ambiental	MES	0.25	12.00	
Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	MES	1.00	12.00	
Asistente de supervisión (ing. Civil o arquitecto)	MES	1.00	12.00	
Topógrafo	MES	1.00	12.00	
<b>BIENES</b>				
Estante de Madera	und	3.00		
Escritorio de Madera	und	6.00		
Silla Giratoria	und	6.00		
Cono de Abrams	und	2.00		
<b>MATERIALES DE ESCRITORIO</b>				
Archivador de lomo ancho para formato A-4	und	60.00		
Borrador br 40	und	12.00		
Cable regrabables	cono	4.00		
Cinta masking 2"	und	10.00		
Corrector	und	15.00		
Fastener x 50 und	cja	4.00		
Files	pq	6.00		
Lapicero azul/negro	cja	3.00		
Mica colores	paq	6.00		
Papel bond 80 gr a-4	ml	50.00		
Pegamento en barra	und	5.00		
Plumón indeleble grueso difer. Colores	und	5.00		
Portaminas	und	5.00		
Post it cuadrado colores	pza	15.00		
Sobre manila A3	paq	3.00		
Cuaderno de obra de 100 hojas	und	20.00		
Cuaderno de cargo tamaño oficio	und	5.00		
Cuaderno espiralado de 100 hojas	und	10.00		
Thoner hp laserjet 1300	kit	2.00		
<b>SERVICIOS</b>				
Proctor Modificado	Glb	10.00		
Densidad In Situ	Glb	10.00		
Capacidad Portante	Glb	5.00		
Apertura de Calicatas	Glb	5.00		
Diseño de Concreto	Glb	10.00		
Clasificación de Suelos	Glb	5.00		
Elaboración de Rotura de Testigos de Concreto	Glb	50.00		

<b>COSTO DIRECTO</b>			<b>503,096.57</b>
Gastos Generales			50,309.66
Utilidad (7%)			35,216.76
<b>SUB TOTAL PARCIAL</b>			<b>588,622.99</b>
IGV 18%			105,952.14
<b>COSTO TOTAL GENERAL</b>			<b>694,575.13</b>



000074