

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	jueves, 14 de Diciembre de 2023		
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL - MDC		
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE INTEGRADOR CHACARAGRA - FLOR DE CANTU EN LA LOCALIDAD DE CHACARAGRA DEL DISTRITO DE CAJAY - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH". C.U.I. N°2496525		
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	XXXXXXXX		
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	5		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2496525	
		Documento que declaró la viabilidad		



2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 1401-2023-SGDUR/FOPR	Fecha de recepción	13/12/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las observaciones
Consignar una síntesis de las observaciones
Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento



3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: "CREACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE INTEGRADOR CHACARAGRA - FLOR DE CANTU, EN LA LOCALIDAD DE CHACARAGRA DEL DISTRITO DE CAJAY - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

PLAZO EJECUCIÓN: 90 DIAS CALENDARIOS

FECHA: NOVIEMBRE 2023

GASTOS ADMINISTRATIVOS				TOTAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	INCID.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL
01.01	Alquiler de Oficina	1.00	3.00	500.00	1,500.00
01.02	Alquiler de Camioneta	0.50	3.00	3,389.83	5,084.75
01.03	Útiles de Escritorio y Otros	1.00	3.00	250.00	750.00
02.00 PERSONAL TÉCNICO				SUB TOTAL: 38,250.00	
ITEM	DESCRIPCIÓN	INCID.	TIEMPO	PARCIAL	SUB TOTAL
02.01	Ingeniero Supervisor de Obra	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00
02.02	Ingeniero Asistente de Supervisión	1.00	3.00	3,500.00	10,500.00
02.03	Ingeniero Especialista en Suelos	0.25	3.00	5,000.00	3,750.00
03.00 CONTROL Y VERIFICACIÓN EN OBRA				SUB TOTAL: 975.46	
ITEM	DESCRIPCIÓN	INCID.	Cantidad	PARCIAL	SUB TOTAL
03.01	Verificación de Diseño de Mezcla	1.00	2.00	423.73	847.46
03.02	Rotura de Probetas de Concreto	1.00	5.00	25.00	125.00
04.00 GASTOS PARA LA LIQUIDACIÓN				SUB TOTAL: 2,250.00	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	C.U.	SUB TOTAL
04.01	Fotocopias	MES	1.00	100.00	100.00
04.02	Copia de Planos	MES	1.00	150.00	150.00
04.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	MES	1.00	2,000.00	2,000.00

COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN	S/ 48,807.21
UTILIDAD (10.00%)	S/ 4,880.72
SUB TOTAL (S/)	S/ 53,687.93
IGV (18.00%)	S/ 9,663.85
COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN (S/)	S/ 63,351.76

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 63,351.76 (Sesenta y Tres Mil Trescientos Cincuenta y Uno con 76/100 Soles)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/12/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/12/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores</i>			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

5.


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY
 Luis Angel Carrillo Fabian
 DNI N° 44724811
 UNIDAD DE LÓGICA Y CONTROL PATRIMONIAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.