



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17.05.24						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE LA AV. MALECON CHECA EGUIGUREN CON LA AV. MALECON DE LA AMISTAD, COMPRENDIDAS ENTRE LOS PUENTES CHINCHAYSUYO Y LAS LOMAS, DISTRITOS EL AGUSTINO Y SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA-LIMA, CON CUI 2496951						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	55						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2496951					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorándum N° 00636-2024-EMAPE/GCI		Fecha de recepción	25.04.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	03.05.2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X (ITEM UNICO)		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Unico	1	1	Proveído N°007029-2024-EMAPE/GL	30.04.2024			
	Se observó plazo de ejecución, categoria, equipamiento.							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Unico	1	1	Proveído N°001516-2024-EMAPE/GOS	03.05.2024			
Se levantaron las observaciones referidas al plazo de ejecución, categoría, equipamiento.							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	Se hicieron precisiones al plazo de ejecución, categoría del consultor de obra y equipamiento estrategico						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	no hubo cotizaciones

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

Plazo de ejecución de obra (días calendario) : 150

Ítem	DESCRIPCION	UND	CANT	TIEMPO (días)	% de participación	PRECIO TARIFA	PARCIAL (\$/)
I	SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE OBRA (150 días)						495,150.00
I.1	ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA (150 días)						495,150.00
I.1.1	SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes y Beneficios Sociales)						433,800.00
	PERSONAL CLAVE						396,300.00
01	Jefe de Supervisión	día	1	150	100%	380.00	57,000.00
02	Especialista en Calidad	día	1	150	100%	280.00	42,000.00
03	Especialista Ambiental	día	1	150	50%	380.00	28,500.00
04	Especialista de Seguridad en obra y Salud en el Trabajo	día	1	150	100%	280.00	42,000.00
	PERSONAL NO CLAVE						
01	Especialista en Estructuras	día	1	150	100%	280.00	42,000.00
02	Especialista en geotencia	día	1	150	50%	280.00	21,000.00
03	Especialista en hidrología	día	1	150	50%	280.00	21,000.00
04	Especialista en metrados y valorizaciones	día	1	150	100%	280.00	42,000.00
05	Especialista en instalaciones eléctricas	día	1	150	40%	280.00	16,800.00
06	Arqueólogo	día	1	150	100%	280.00	42,000.00
07	Administrador de obra	día	1	150	100%	280.00	42,000.00
	PERSONAL TÉCNICO						37,500.00
01	Técnico en topografía y nivelación	día	1	150	50%	250.00	18,750.00
02	Técnico de suelos y/o concreto	día	1	150	50%	250.00	18,750.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

I.1.2	EQUIPAMIENTO Y OTROS						61,350.00
	INMUEBLES						7,500.00
	Alquiler de oficina (incluye: equipamiento y mantenimiento)	día	1	150	100%	50.00	7,500.00
	ALQUILERES Y SERVICIOS						15,000.00
	Equipo topográfico completo (Estación Total, Nivel, GPS Submétrico)	día	1	150	50%	200.00	15,000.00
	EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN						6,000.00
	Vehículo Aéreo No Tripulado (Drone) para fotogrametría incluye baterías, accesorios y otros costos de operación (operador certificado) y procesamiento de datos.	glb	1			6,000.00	6,000.00
	VEHICULO (Incluye: chofer + mantenimiento + combustible + lubricante y seguro)						22,500.00
	Camioneta Tipo Pick Up 4x2 (operativa)	día	1	150	50%	300.00	22,500.00
	MEDICAMENTO						1,500.00
	Botiquín con material farmacológico	glb	1			1,500.00	1,500.00
	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						3,000.00
	Útiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotográfico + materiales fungibles de topografía y suelos + otros	glb	1	150	100%	20.00	3,000.00
	GASTOS VARIOS						5,850.00
	Servicio de Seguro SCTR (Personal Profesional, Técnico y Administrativo)	día	13	150	100%	3.00	5,850.00

II	LIQUIDACIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA (60 días)						29,175.00
II.1	ETAPA DE RECEPCIÓN DE OBRA						14,175.00
II.1.1	SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes y Beneficios Sociales)						7,500.00
	PERSONAL PROFESIONAL						7,500.00
	Jefe de Supervisión	día	1	30	50%	500.00	7,500.00
II.1.2	EQUIPAMIENTO Y OTROS						6,675.00
	ALQUILER DE OFICINA						6,000.00
	Alquiler, Inc. Equipamiento y Mantenimiento	día	1	30	100%	200.00	6,000.00
	EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN						675.00
	Impresora	día	1	30	75%	30.00	675.00
II.2	SUELDOS Y SALARIOS (Incluye Leyes y Beneficios Sociales)						12,000.00
	PERSONAL PROFESIONAL						12,000.00
	Especialista en Liquidaciones	glb	1			12,000.00	12,000.00
II.3	EQUIPAMIENTO Y OTROS						3,000.00
	ALQUILER DE OFICINA						1,500.00
	Alquiler, Inc. Equipamiento y Mantenimiento	día	1	30	100%	50.00	1,500.00
	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						1,500.00
	Útiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotográfico + otros	glb	1			1500.00	1,500.00
A	COSTO DIRECTO TOTAL (I)+(II)						524,325.00
B	UTILIDAD 10%(A)						52,432.50
C	SUBTOTAL (A)+(B)						576,757.50
D	I.G.V. 18%(C)						103,816.35
E	TOTAL EN SOLES (C)+(D)						680,573.85

ETAPAS DE SUPERVISIÓN DE OBRA	MONTO
SUPERVISIÓN DE OBRA (150 días)	642,704.70
LIQUIDACIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA (60 días)	37,869.15
	680,573.85

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	680,573.85				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COSTOS						

4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03.05.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	06.05.2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		NO	X		
	Por el tiempo solicitado las potenciales empresas dedicadas al rubro no han podido remitir cotización. Sin embargo de acuerdo a anteriores convocatorias, existen potenciales empresas que podrían presentarse en el desarrollo del procedimiento de selección.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

