

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

|  |   |                                 |  |  |                                      |  |  |
|--|---|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>                    |   |                                 |  |  |                                      |  |  |
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  |                                 | 14/03/2024   |  |                                      |  |  |
| 1.2  | ÁREA USUARIA  |                                 | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS  |  |                                      |  |  |
| 1.3  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       |                                 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - IOARR: "REMEDIACIÓN DE CENTRO MEDICO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CLÍNICO; EN EL(LA) ANTONIO RAYMONDI DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" - CUI N° 2604436. |  |                                      |  |  |
| 1.4  | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         |                                 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD   |  |                                      |  |  |
| 1.5  | N° DE REFERENCIA DEL PAC  |                                 | 52   |  |                                      |  |  |
| 1.6  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   |                                 | Código   |  | 2604436                              |  |  |
| Documento que declaró la viabilidad          |   |                                 | FORMATO N° 07-C  |  |                                      |  |  |
| <b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b> |   |                                 |  |  |                                      |  |  |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO   |                                 | Documento de requerimiento   | OFICIO N° 5394-2023-GRU-GGR-GRI  | Fecha de recepción                   | 16/09/2023   |  |
| 2.2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA |                                 | Fecha de la segunda versión  | De oficio  | Con motivo de observaciones          |  |  |
|  |   |                                 | Fecha de la tercera versión  | De oficio  | Con motivo de observaciones          |  |  |
|  |   |                                 | Fecha de la cuarta versión   | De oficio  | Con motivo de observaciones          |  |  |
|  |   |                                 | Fecha de la quinta versión   | De oficio  | Con motivo de observaciones          |  |  |
| 2.3  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        |                                 | SI   | NO   | X                                    |  |  |
|  |   |                                 | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.  |  |                                      |  |  |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES                    |                                 | SI   | X  | NO                                   |  |  |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         |                                 | SI   | NO   | X                                    |  |  |
|  |   |                                 | Documento de aprobación de la estandarización  |  | Fecha de aprobación                  |  |  |
| 2.6  | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   |                                 | SI   | NO   | X                                    |  |  |
|  |   |                                 | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación   |  | Fecha de inicio de vigencia          |  |  |
| 2.7  | REQUERIMIENTO   |                                 | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |  |                                      |  |  |
| 2.8  | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO  |                                 |  |  |                                      |  |  |
|  | N° Item   | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento |
|  |   |                                 |  |  |                                      |  |  |
|  | Consignar una síntesis de las observaciones                           |                                 |  |  |                                      |  |  |
|  |   |                                 |  |  |                                      |  |  |
|  | Consignar una síntesis de las observaciones                           |                                 |  |  |                                      |  |  |
|  |   |                                 |  |  |                                      |  |  |
|  | Consignar una síntesis de las observaciones                           |                                 |  |  |                                      |  |  |



# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

| <b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>                         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Nº Item   | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones. |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones. |  |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones. |  |  |  |                                      |   |  |                                      |

| <b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b> |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Nº Item  | Ajustes realizados al requerimiento |
| 1  |                                     |
|  |                                     |

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

| <b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR</b> |  |
|---|--|
| Nº Item   | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| 1   | SE ADJUNTA AL FINAL                              |
| <b>DE LA ENTIDAD</b>  |  |
| Nº Item   | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
| 1   | SE ADJUNTA AL FINAL                              |

|  |        |              |   |         |       |                     |
|--|--------|--------------|---|---------|-------|---------------------|
| <b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>   | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
|  | MONTO  |              |   |         |       |                     |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. |        |              |   |         |       |                     |

## **4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| <b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>  | 3/10/2023 | <b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b> | 9/11/2023 |
| <b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>   | SI        | X   | NO        |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. |           |   |           |
| <b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>  | SI        | NO  | X         |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.  |           |   |           |
| <b>4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>  | SI        | NO  | X         |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.                     |           |   |           |
| <b>4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>  | SI        | NO  | X         |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.   |           |   |           |


|   |  |
|---|--|
| <p align="center"><b>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI</b><br/> <b>OFICINA DE LOGÍSTICA</b></p> <p align="center">Lic. Adm. James Guerra Riveiro<br/> DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p> |  |
| <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>  |  |

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

**PRESUPUESTO ESTIMADO COSTO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO**

| ITEM                            | DESCRIPCION                                  | CANT | TIEMPO EN MESES | COSTO UNITARIO S/. | PARCIAL S/.         |
|---------------------------------|--|------|-----------------|--------------------|---------------------|
| <b>A)</b>                       | <b>PERSONAL PROFESIONAL</b>                  |      |                 |                    |                     |
| 1                               | JEFE DE PROYECTO                             | 1    | 1.5             | 9000.00            | 13500.00            |
| 2                               | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA                 | 1    | 1.5             | 8000.00            | 12000.00            |
| 3                               | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS                  | 1    | 1.5             | 7000.00            | 10500.00            |
| 4                               | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS     | 1    | 1               | 5000.00            | 5000.00             |
| 5                               | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS     | 1    | 1               | 5000.00            | 5000.00             |
| 6                               | ESPECIALISTA ENEQUIPAMIENTO BIOMEDICO        | 1    | 1               | 5000.00            | 5000.00             |
| <b>B)</b>                       | <b>PERSONAL TECNICO DE CAMPO</b>             |      |                 |                    |                     |
| 1                               | ASISTENTE DE ARQUITECTURA                    | 1    | 1               | 3500.00            | 3500.00             |
| 2                               | ASISTENTE EN ESTRUCTURA                      | 1    | 1               | 3500.00            | 3500.00             |
| <b>C)</b>                       | <b>ESTUDIOS</b>                              |      |                 |                    |                     |
| 1                               | ESTUDIO TOPOGRÁFICO                          | GLOB | -               | 3000.00            | 3000.00             |
| 2                               | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS                | GLOB | -               | 3500.00            | 3500.00             |
| 3                               | ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE RIESGO          | GLOB | -               | 4000.00            | 4000.00             |
| 4                               | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y TRAMITE ANTE EL ANA | GLOB | -               | 5000.00            | 5000.00             |
| 5                               | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL                     | GLOB | -               | 2500.00            | 2500.00             |
| <b>COSTO DIRECTO</b>            |  |      |                 |                    | <b>S/ 76,000.00</b> |
| <b>GASTOS GENERALES (5.00%)</b> |  |      |                 |                    | <b>S/ 3,800.00</b>  |
| <b>UTILIDAD (10.00%)</b>        |  |      |                 |                    | <b>S/ 7,600.00</b>  |
| <b>SUB TOTAL</b>                |  |      |                 |                    | <b>S/ 87,400.00</b> |
| <b>IGV (18%)</b>                |  |      |                 |                    |                     |
| <b>TOTAL</b>                    |  |      |                 |                    | <b>S/ 87,400.00</b> |

**CS INVERSIONES E.I.R.L.**  
*Manuel Soto Rengifo*  
**Manuel Soto Rengifo**  
**TITULAR GERENTE**



**PERCY RIOS COHEN**  
INGENIERO CIVIL  
CIP N°74168

RUC: 10211468314  
REGISTRO CIP N°74168  
CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684  
JR. 9 DE DICIEMBRE N°654 CALLERIA, CORONEL PORTILLO - UCAYALI  
pericoh12@hotmail.com / CELULAR: 981639619

**ESTRUCTURA DE COSTOS DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - IOARR:  
"REMEDIACIÓN DE CENTRO MEDICO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO  
CLÍNICO; EN EL(LA) ANTONIO RAYMONDI DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL  
PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI"**

| ITEM                                | DESCRIPCION                                  | CANTIDAD | TIEMPO EN MESES | COSTO UNITARIO S/. | PARCIAL S/.         |
|-------------------------------------|--|----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| <b>A) PERSONAL PROFESIONAL</b>      |  |          |                 |                    |                     |
| 1                                   | JEFE DE PROYECTO                             | 1        | 1.5             | 9500.00            | S/ 14,250.00        |
| 2                                   | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA                 | 1        | 1.5             | 8000.00            | S/ 12,000.00        |
| 3                                   | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS                  | 1        | 1.5             | 7500.00            | S/ 11,250.00        |
| 4                                   | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS     | 1        | 1               | 5000.00            | S/ 5,000.00         |
| 5                                   | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS     | 1        | 1               | 5000.00            | S/ 5,000.00         |
| 6                                   | ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO BIOMEDICO       | 1        | 1               | 5000.00            | S/ 5,000.00         |
| <b>B) PERSONAL TECNICO DE CAMPO</b> |  |          |                 |                    |                     |
| 1                                   | ASISTENTE EN ARQUITECTURA                    | 1        | 1               | 3700.00            | S/ 3,700.00         |
| 2                                   | ASISTENTE EN ESTRUCTURA                      | 1        | 1               | 3700.00            | S/ 3,700.00         |
| <b>C) ESTUDIOS</b>                  |  |          |                 |                    |                     |
| 1                                   | ESTUDIO TOPOGRÁFICO                          | GLOB.    | -               | 3000.00            | S/ 3,000.00         |
| 2                                   | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO                 | GLOB.    | -               | 3500.00            | S/ 3,500.00         |
| 3                                   | ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE RIESGO          | GLOB.    | -               | 4000.00            | S/ 4,000.00         |
| 4                                   | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y TRAMITE ANTE EL ANA | GLOB.    | -               | 5000.00            | S/ 5,000.00         |
| 5                                   | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL                     | GLOB.    | -               | 2500.00            | S/ 2,500.00         |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                |  |          |                 |                    | <b>S/ 77,900.00</b> |
| <b>GASTOS GENERALES (5.00%)</b>     |  |          |                 |                    | <b>S/ 3,895.00</b>  |
| <b>UTILIDAD (10.00%)</b>            |  |          |                 |                    | <b>S/ 7,790.00</b>  |
| <b>SUB TOTAL</b>                    |  |          |                 |                    | <b>S/ 89,585.00</b> |
| <b>IGV (18%)</b>                    |  |          |                 |                    |                     |
| <b>TOTAL</b>                        |  |          |                 |                    | <b>S/ 89,585.00</b> |

CONSULTOR DE OBRAS  
*Percy Rios Cohen*  
Percy Rios Cohen  
CIP N°74168





SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION Y EVALUACION DE  
PROYECTOS, PERFILES DE INVERSION PUBLICA. SUPERVISIONES DE OBRAS,  
TASACIONES, PERITAJES, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.  
DIRECCION: JR. ADOLFO MOREY N° 788 - PUCALLPA - CRNEL PORTILLO - UCAYALI  
TELEFONO: 081-981572760 - RPN S 732654  
RUC: 10407876174



Atentamente,

↓ ESTRUCTURA DE COSTOS

| ITEM                            | DESCRIPCION                                  | CANT. | TIEMPO EN MESES | COSTO UNITARIO S/. | PARCIAL S/.         |
|---------------------------------|--|-------|-----------------|--------------------|---------------------|
| A)                              | <b>PERSONAL PROFESIONAL</b>                  |       |                 |                    |                     |
| 1                               | JEFE DE PROYECTO                             | 1     | 1.5             | 9000.00            | 13500.00            |
| 2                               | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA                 | 1     | 1.5             | 8200.00            | 12300.00            |
| 3                               | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS                  | 1     | 1.5             | 7300.00            | 10950.00            |
| 4                               | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS     | 1     | 1               | 5300.00            | 5300.00             |
| 5                               | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS     | 1     | 1               | 5300.00            | 5300.00             |
| 6                               | ESPECIALISTA ENEQUIPAMIENTO BIOMEDICO        | 1     | 1               | 5300.00            | 5300.00             |
| B)                              | <b>PERSONAL TECNICO DE CAMPO</b>             |       |                 |                    |                     |
| 1                               | ASISTENTE DE ARQUITECTURA                    | 1     | 1               | 3800.00            | 3800.00             |
| 2                               | ASISTENTE EN ESTRUCTURA                      | 1     | 1               | 3800.00            | 3800.00             |
| C)                              | <b>ESTUDIOS</b>                              |       |                 |                    |                     |
| 1                               | ESTUDIO TOPOGRAFICO                          | GLOB  | -               | 3500.00            | 3500.00             |
| 2                               | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS                | GLOB  | -               | 3500.00            | 3500.00             |
| 3                               | ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE RIESGO          | GLOB  | -               | 4000.00            | 4000.00             |
| 4                               | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y TRAMITE ANTE EL ANA | GLOB  | -               | 5000.00            | 5000.00             |
| 5                               | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL                     | GLOB  | -               | 2500.00            | 2500.00             |
| <b>COSTO DIRECTO</b>            |  |       |                 |                    | <b>S/ 78,750.00</b> |
| <b>GASTOS GENERALES (5.00%)</b> |  |       |                 |                    | <b>S/ 3,937.50</b>  |
| <b>UTILIDAD (10.00%)</b>        |  |       |                 |                    | <b>S/ 7,875.00</b>  |
| <b>SUB TOTAL</b>                |  |       |                 |                    | <b>S/ 90,562.50</b> |
| <b>IGV (18%)</b>                |  |       |                 |                    |                     |
| <b>TOTAL</b>                    |  |       |                 |                    | <b>S/ 90,562.50</b> |

  
Ted Roldán Meza  
Reg. C. N° 88901  
INGENIERO CIVIL



# CRC INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C

AV. CENTENARIO N° 5.500 RUC N° 20601854776

## ESTRUCTURA DE COSTOS

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - IOARR: "REMODELACIÓN DE CENTRO MEDICO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CLÍNICO; EN EL(LA) ANTONIO RAYMONDI DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" - CUI N° 2604436.**

|   | DESCRIPCION                                  | CANTIDAD | TIEMPO (MESES) | PRECIO UNITARIOS (S/) | TOTAL (S/)          |
|---|--|----------|----------------|-----------------------|---------------------|
| A)  | <b>PERSONAL PROFESIONAL</b>                  |          |                |                       |                     |
|   | ING. CIVIL (JEFE DE PROYECTO)                | 1        | 1,5            | S/ 9.000,00           | S/ 13.500,00        |
|   | ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA                 | 1        | 1,5            | S/ 8.000,00           | S/ 12.000,00        |
|   | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS                  | 1        | 1,5            | S/ 7.200,00           | S/ 10.800,00        |
|   | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS     | 1        | 1              | S/ 5.000,00           | S/ 5.000,00         |
|   | ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS     | 1        | 1              | S/ 5.000,00           | S/ 5.000,00         |
|   | ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO BIOMEDICO       | 1        | 1              | S/ 5.000,00           | S/ 5.000,00         |
|   | SUB. TOTAL S/                                |          |                |                       | <b>S/ 51.300,00</b> |
| B)  | <b>PERSONAL TECNICO DE CAMPO</b>             |          |                |                       |                     |
|   | ASISTENTE EN ARQUITECTURA                    | 1        | 1              | S/ 3.000,00           | S/ 3.000,00         |
|   | ASISTENTE EN ESTRUCTURA                      | 1        | 1              | S/ 3.000,00           | S/ 3.000,00         |
|   | SUB TOTAL. S/                                |          |                |                       | <b>S/ 6.000,00</b>  |
| C)  | <b>ESTUDIOS</b>                              |          |                |                       |                     |
|   | ESTUDIO TOPOGRAFICO                          | 1        | 1              | S/ 2.500,00           | S/ 2.500,00         |
|   | ESTUDIO MECANICA DE SUELO                    | 1        | 1              | S/ 3.500,00           | S/ 3.500,00         |
|   | ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE RIESGO          | 1        | 1              | S/ 4.500,00           | S/ 4.500,00         |
|   | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO Y TRAMITE ANTE EL ANA | 1        | 1              | S/ 5.000,00           | S/ 5.000,00         |
|   | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL                     | 1        | 1              | S/ 3.000,00           | S/ 3.000,00         |
|   | SUB TOTAL. S/                                |          |                |                       | <b>S/ 18.500,00</b> |
| <b>(A) SUB TOTAL S/.</b>  |  |          |                |                       | <b>S/ 75.800,00</b> |
|   | (B) GASTOS GENERALES 5.00%                   |          |                |                       | S/ 3.790,00         |
|   | (C) UTILIDAD (10%)                           |          |                |                       | S/ 7.580,00         |
|   | <b>TOTAL (A+B+C)</b>                         |          |                |                       | <b>S/ 87.170,00</b> |
|   | IMPUESTOS (18%)                              |          |                |                       |                     |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA S/</b> |  |          |                |                       | <b>S/ 87.170,00</b> |

CRC INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.  
  
 Ing. Edgar Alberto Cano Tena  
 Gerente General



PERÚ

# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS


"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Ucayali  
Región de Ucayali

inspecciones, pruebas y, de ser el caso los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de consultoría.

| ITEM                            | DESCRIPCIÓN                                  | CANT  | TIEMPO EN MESES | COSTO UNITARIO S/. | PARCIAL S/.       |
|---------------------------------|--|-------|-----------------|--------------------|-------------------|
| A)                              | PERSONAL PROFESIONAL                         |       |                 |                    |                   |
| 1                               | Jefe de proyecto                             | 1     | 1.5             | 9,000.00           | 13,500.00         |
| 2                               | Especialista en Arquitectura                 | 1     | 1.5             | 8,000.00           | 12,000.00         |
| 3                               | Especialista en Estructuras                  | 1     | 1.5             | 7,000.00           | 10,500.00         |
| 4                               | Especialista en Instalaciones Sanitarias     | 1     | 1               | 5,000.00           | 5,000.00          |
| 5                               | Especialista en Instalaciones Eléctricas     | 1     | 1               | 5,000.00           | 5,000.00          |
| 6                               | Especialista en Equipamiento Biomedico       | 1     | 1               | 5,000.00           | 5,000.00          |
| B)                              | PERSONAL TÉCNICO DE CAMPO                    |       |                 |                    |                   |
| 1                               | Asistente en Arquitectura                    | 1     | 1               | 3,500.00           | 3,500.00          |
| 2                               | Asistente en Estructura                      | 1     | 1               | 3,500.00           | 3,500.00          |
| C)                              | ESTUDIOS                                     |       |                 |                    |                   |
| 1                               | Estudio Topográfico                          | Glob. | -               | 3,000.00           | 3,000.00          |
| 2                               | Estudio Mecánica de Suelo                    | Glob. | -               | 3,500.00           | 3,500.00          |
| 3                               | Estudio de Vulnerabilidad de Riesgo          | Glob. | -               | 4,000.00           | 4,000.00          |
| 4                               | Estudio hidrogeológico y trámite ante el ANA | Glob. | -               | 5,000.00           | 5,000.00          |
| 5                               | Plan de Manejo Ambiental                     | Glob. | -               | 2,500.00           | 2,500.00          |
| <b>COSTO DIRECTO</b>            |  |       |                 |                    | <b>76,000.00</b>  |
| <b>GASTOS GENERALES (5.00%)</b> |  |       |                 |                    | <b>3,800.00</b>   |
| <b>UTILIDAD (10.00%)</b>        |  |       |                 |                    | <b>7,600.00</b>   |
| <b>SUB TOTAL</b>                |  |       |                 |                    | <b>87,400.00</b>  |
| <b>IGV (18%)</b>                |  |       |                 |                    | <b>15,732.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                    |  |       |                 |                    | <b>103,132.00</b> |




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI  
Sub Gerencia de Estudios

ROUSSEL MUCHA CASTRO  
ARQUITECTO CAP. 21639  
EVALUADOR DE PROYECTO

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2023

|                             |  |           |            |              |        |
|-----------------------------|--|-----------|------------|--------------|--------|
| Nº DE CUADRO COMPARATIVO    | 4  | REGISTRO: | 1449337    | EXPEDIENTE : | 890496 |
| AREA USUARIA:               | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA   | FECHA     | 10/11/2023 |              |        |
| TIPO DE PROCEDIMIENTO:      | ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  |           |            |              |        |
| DENOMINACIÓN:               | INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - IOARR: "REMODELACIÓN DE CENTRO MEDICO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CLÍNICO; EN EL(LA) ANTONIO RAYMONDI DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" - CUI N° 2604436. |           |            |              |        |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:         | 45 DIAS CALENDARIOS  |           |            |              |        |
| CODIGO UNICO DE INVERSIÓN : | 2604436  |           |            |              |        |

| DESCRIPCIÓN  | FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS  |                              |                     |                      |                       |                          |                                   |                                       |                                  |   | FUENTE N°2 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD | VALOR REFERENCIAL      |                                    |  |
|--|---|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|------------------------|------------------------------------|--|
|  | CLAUDIO SOTO INVERSIONES EIRL   |                              | RIOS COHEN PERCY    |                      | GAMARRA MEZA TED ROLY |                          | CRC INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C |                                       | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI     | SUSTENTO DE DETERMINACIÓN DE VALOR REFERENCIAL  |   | VALOR UNITARIO SIN IGV | VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV |  |
|  | RUC:  | CONTACTO:                    | RUC:                | CONTACTO:            | RUC:                  | CONTACTO:                | RUC:                              | CONTACTO:                             |                                  |   |   |                        |                                    |  |
| INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - IOARR: "REMODELACIÓN DE CENTRO MEDICO; ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO CLÍNICO; EN EL(LA) ANTONIO RAYMONDI DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" - CUI N° 2604436. | 20628968361   | MARIEL SOTO RENGIFO          | 10211466314         | RIOS COHEN PERCY     | 10407876171           | GAMARRA MEZA TED ROLY    | 20601864778                       | CANO TENA EDGAR ALBERTO               | 87,400.00                        | DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°1 COTIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV. | 87,170.00                                     | 102,860.60             |                                    |  |
|  | CONTACTO:   | 937733074                    | CONTACTO:           | 961639619            | CONTACTO:             | 961972760                | CONTACTO:                         | 961972760                             |                                  |   |   |                        |                                    |  |
|  | TELÉFONO:   | 937733074                    | TELÉFONO:           | 961639619            | TELÉFONO:             | 961972760                | TELÉFONO:                         | 961972760                             |                                  |   |   |                        |                                    |  |
|  | E-MAIL:   | sa.inversiones2020@gmail.com | E-MAIL:             | percyh12@hotmail.com | E-MAIL:               | tedmarrameza@hotmail.com | E-MAIL:                           | csinversionescontratistas@hotmail.com |                                  |   |   |                        |                                    |  |
|  | PRECIO TOTAL  |                              | PRECIO TOTAL        |                      | PRECIO TOTAL          |                          | PRECIO TOTAL                      |                                       | 87,400.00                        |   |   |                        |                                    |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN   | 45 días calendarios   |                              | 45 días calendarios |                      | 45 días calendarios   |                          | 45 días calendarios               |                                       | 45 días calendarios              |   |   |                        |                                    |  |
| SOBRE EL IGV   | Exonerado de IGV  |                              | Exonerado de IGV    |                      | Exonerado de IGV      |                          | Exonerado de IGV                  |                                       | Exonerado del IGV                |   |   |                        |                                    |  |
| FECHA DE SOLICITUD   | 03-10-23 / 07-11-23   |                              | 03-10-23 / 07-11-23 |                      | 03-10-23 / 07-11-23   |                          | 03-10-23 / 07-11-23               |                                       | 09/10/2023                       |   |   |                        |                                    |  |
| FECHA DE RECEPCIÓN   | 09/11/2023  |                              | 09/11/2023          |                      | 09/11/2023            |                          | 09/11/2023                        |                                       | 11/10/2023                       |   |   |                        |                                    |  |
| PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN   | SI  |                              | SI                  |                      | SI                    |                          | SI                                |                                       | SI                               |   |   |                        |                                    |  |
| RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO  | SI  |                              | SI                  |                      | SI                    |                          | SI                                |                                       | SI (presento Declaración Jurada) |   |   |                        |                                    |  |
| CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL   | SI  |                              | SI                  |                      | SI                    |                          | SI                                |                                       | SI (presento Declaración Jurada) |   |   |                        |                                    |  |
| INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE   |  <p>Econ. ANYELA R. VASQUEZ PECHO<br/>AREA DE CONTRATACIONES</p> |                              |                     |                      |                       |                          |                                   |                                       |                                  |   |   |                        |                                    |  |

DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°1 COTIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.