

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	01 de Junio de 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	Jefatura de Proyectos Sur						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Promover la electrificación rural y el uso productivo de la electricidad y las energías renovables						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	5						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"						
		Código				Código único de inversión 2472371		
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Memo-0000413-2023/MINEM-DGER-DPRO-JPS de 10/05/2023		Fecha de recepción	16/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>	
<b>DEL PROVEEDOR</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SERING S.A.C.</li> <li>• UNIÓN CONSULTORES S.A.C.</li> <li>• LUIS MEZA CHIHUAN</li> <li>• VCHI S.A., Y</li> <li>• ROOSVERT T. ALEJANDRO ORE</li> </ul>
<b>DE LA ENTIDAD</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	<p><b>- Concurso Publico N° 0032 -2022-MINEM/DGER:</b> Contrato N° 006-2023-MINEM/DGER: contratación de la supervisión de la obra "Mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica rural de las localidades del distrito de Kimbiri – provincia de la Convención – Departamento de Cusco"</p> <p><b>- Concurso Publico N° 0033 -2022-MINEM/DGER:</b> Contrato N° 007-2023-MINEM/DGER: contratación de la supervisión de obra "Instalación del servicio eléctrico rural en 46 localidades de las provincias de Huanta, La Mar y Satipo, y 81 localidades de las provincias de Chanchamayo y Satipo, de los departamentos de Ayacucho y Junín".</p> <p><b>- Concurso Publico N° 027-2022-MINEM/DGER:</b> Contrato N° 088-2022-MINEM/DGER: contratación de la supervisión de la obra "Mejoramiento y ampliación del sistema de electrificación rural de las redes primarias y secundarias en zonas fuera del área de concesión en 39 localidades del distrito de Azángaro – provincia de Azángaro – departamento de puno".</p> <p><b>- Concurso Publico N° 0003-2022-MINEM/DGER:</b> Contrato N° 040-2022-MINEM/DGER: contratación de la supervisión de la obra "Ampliación de redes de distribución en el departamento de Apurímac"</p> <p><b>- Concurso Publico N° 0009-2021-MINEM/DGER:</b> Contrato N° 046-2021-MINEM/DGER: contratación de supervisión del expediente técnico y la ejecución de la obra "Afianzamiento del suministro de energía eléctrica del distrito de Macusani provincia de Carabaya región Puno".</p>

<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
--	--------	--------------	---	---------	--	-------	---------------------





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

DE OBRA	MONTO	S/ 1 784 091.97 (Un Millón Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Noventa y Uno Con97/100 Soles)
---------	-------	--

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.


<b>VALOR ESTIMADO</b>				
<b>SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"</b>				
<b>ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISION DE OBRA</b>				<b>Mar-23</b>
<b>COMPONENTES</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Tarifas S/.</b>	<b>Costo Total S/.</b>
<b>A. COSTO MENSUAL A TARIFAS</b>				
<b>A.1 Supervisión de obra (Honorarios profesionales) H.P.</b>				<b>604,029.00</b>
<b>(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)</b>				
1 Un Ingeniero Supervisor LP-RP-RS	Mes	12	12,565.00	150,780.00
1 Un Ingeniero Asistente 1 LP	Mes	11.5	9,256.00	106,444.00
1 Un Ingeniero Asistente 2 RP	Mes	11.5	9,256.00	106,444.00
1 Un Ingeniero Asistente 3 RS	Mes	10	9,256.00	92,560.00
1 Un Técnico Liniero 1 LP	Mes	9.5	5,186.00	49,267.00
1 Un Técnico Liniero 2 RP	Mes	9.5	5,186.00	49,267.00
1 Un Técnico Liniero 3 RS	Mes	9.5	5,186.00	49,267.00
<b>A.2 Recepción de obra (Honorarios profesionales)</b>				<b>34,070.00</b>
<b>(Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida)</b>				
1 Un Ingeniero Supervisor	Mes	1		
1 Un Ingeniero Asistente 1	Mes	1	9,256.00	9,256.00
1 Un Ingeniero Asistente 2	Mes	1	9,256.00	9,256.00
1 Un Técnico Liniero 1	Mes	1	5,186.00	5,186.00
1 Un Técnico Liniero 2	Mes	1	5,186.00	5,186.00
1 Un Técnico Liniero 3	Mes	1	5,186.00	5,186.00
<b>A.3 Otros Costos</b>				<b>517,008.00</b>
<b>Cant Alquiler de vehículo, incluye chofer, combustible y lubricante</b>				
1 Vehículo 1 (Período de supervisión de obra)	Mes	12	10,771.00	129,252.00
1 Vehículo 2 (Período de supervisión de obra)	Mes	11.5	10,771.00	123,866.50
1 Vehículo 3 (Período de supervisión de obra)	Mes	11.5	10,771.00	123,866.50
1 Vehículo 4 (Período de supervisión de obra)	Mes	10	10,771.00	107,710.00
3 Vehículos (Etapa de recepción de obra)	Mes	1	10,771.00	32,313.00
<b>TOTAL COSTO DIRECTO (C.D.) = (A.1+A.2+A.3)</b>				<b>1,155,107.00</b>
<b>A.4 Gastos Generales</b>				<b>204,962.65</b>
<b>A.5 Utilidades (10 % de A.1 + A.2 + A.3)</b>			10.00%	<b>115,510.70</b>
<b>SUB TOTAL A = (A.1+..+A.5)</b>				<b>1,475,580.35</b>
<b>B. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA A SUMA ALZADA</b>				
Servicio de revisión y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación del contrato de ejecución obra. (Incluye honorarios, cargas sociales, viáticos, seguros médico y de vida, gastos generales y utilidades)	Glb	1	36,362.00	36,362.00
<b>SUB TOTAL B</b>				<b>36,362.00</b>
<b>SUB TOTAL (A + B)</b>				<b>1,511,942.35</b>
<b>IGV 18%</b>				<b>272,149.62</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1,784,091.97</b>

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	16/03/2023	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	31/03/2023
--	------------	---	------------

<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			

<b>4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>Abog. Leybinez Bernal Huere Jefe de Licitaciones y Contratos (e) Dirección General de Electrificación Rural</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				