


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/08/2022						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR FERTILIZANTES DE LA LOCALIDAD DE PATAPO DEL DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	18						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código					
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 333 -2024- JCVE/SGOP/MDP		Fecha de recepción	8/08/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO			
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																																																																															
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																															
<div> <div>Consignar una síntesis de las observaciones</div> <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <div>Consignar una síntesis de las observaciones</div> </div>																																																																															
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																															
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																								
<div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div>																																																																															
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																															
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																														
.....																																																																															
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																															
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																															
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																															
DEL PROVEEDOR																																																																															
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																														
DE LA ENTIDAD																																																																															
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																														
	<div> <div>ESTRUCTURA GASTO DE SUPERVISION</div> <div> ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL SECTOR FERTILIZANTES DE LA LOCALIDAD DE PATAPO DEL DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" - CUI 2455898 PLAZO DE EJECUCION : 4.00 Meses MODALIDAD EJECUCION : CONTRATA A PRECIOS UNITARIOS SUPERVISION : EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA (DEPENDIENDO DEL MONTO DEL PROYECTO) VALOR REFERENCIAL : S/ 3,332,112.31 </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION EQUIPO TECNICO</th> <th>UND</th> <th>CANTIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>MESES</th> <th>PART. MES</th> <th>PARCIAL</th> <th>TOTAL PARCIAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">PERSONAL DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES)</td> <td>88,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">PERSONAL CLAVE</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR DE OBRA</td> <td>Und</td> <td>1.00</td> <td>8,500.00</td> <td>4.0</td> <td>1.00</td> <td>34,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA AMBIENTAL</td> <td>Und</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>4.0</td> <td>0.75</td> <td>18,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO</td> <td>Und</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>4.0</td> <td>0.75</td> <td>18,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">PERSONAL NO CLAVE</td> </tr> <tr> <td>ASISTENTE DE SUPERVISION</td> <td>Und</td> <td>1.00</td> <td>3,750.00</td> <td>4.0</td> <td>1.00</td> <td>15,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOPOGRAFO</td> <td>Und</td> <td>1.00</td> <td>2,000.00</td> <td>4.0</td> <td>0.50</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>							DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PART. MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL	PERSONAL DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES)							88,000.00	PERSONAL CLAVE								SUPERVISOR DE OBRA	Und	1.00	8,500.00	4.0	1.00	34,000.00		ESPECIALISTA AMBIENTAL	Und	1.00	6,000.00	4.0	0.75	18,000.00		ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Und	1.00	6,000.00	4.0	0.75	18,000.00		PERSONAL NO CLAVE								ASISTENTE DE SUPERVISION	Und	1.00	3,750.00	4.0	1.00	15,000.00		TOPOGRAFO	Und	1.00	2,000.00	4.0	0.50	4,000.00	
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PART. MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL																																																																								
PERSONAL DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES)							88,000.00																																																																								
PERSONAL CLAVE																																																																															
SUPERVISOR DE OBRA	Und	1.00	8,500.00	4.0	1.00	34,000.00																																																																									
ESPECIALISTA AMBIENTAL	Und	1.00	6,000.00	4.0	0.75	18,000.00																																																																									
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Und	1.00	6,000.00	4.0	0.75	18,000.00																																																																									
PERSONAL NO CLAVE																																																																															
ASISTENTE DE SUPERVISION	Und	1.00	3,750.00	4.0	1.00	15,000.00																																																																									
TOPOGRAFO	Und	1.00	2,000.00	4.0	0.50	4,000.00																																																																									
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA																																																																															
MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares	...	Otro:	Señalar otra moneda																																																																								
MONTO		S/185,500.00																																																																													
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																															

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		12/08/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					