

FORMATO N° 2																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																									
1. DATOS GENERALES																									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		2/04/2024																							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTUCTURA																							
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL				CONSULTORÍA EN GENERAL																			
						CONSULTORÍA DE OBRA		X																	
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL INICIAL DE LA I.E.P.S.M MANUEL ANTONIO MESONES MURO EN EL DISTRITO DE BAGUA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"																							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		9			OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO																				
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP				2472895																			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				FORMATO 07-A																			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		MEMORANDO N°000146-2024-G.R.AMAZONAS/DSRI		Fecha de recepción		21/02/2024																	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio		Con motivo de observaciones																	
		Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones																	
		Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones																	
		Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones																	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X																	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS				SI				NO		X															
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN				SI				NO		X															
				Documento que aprueba la estandarización						Fecha de aprobación															
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN				Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																					
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA																									
<table><tr><td>N° Item</td><td>Cantidad total de observaciones</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</td><td>Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</td><td>Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td></tr><tr><td></td><td>NINGUNO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		NINGUNO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																		
	NINGUNO																								
Consignar una síntesis de las observaciones																									

FORMATO N° 2								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
		NINGUNO						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES							
	Nº Item	Ajustes o modificaciones						
		NINGUNO						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL								
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO				
3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION						
		ITEM	DESCRIPCION	MESES	COEF.	P.U	PARCIAL	
		01.00	GASTOS FIJOS					
		01.01	Gastos Administrativos					
		01.01.01	Gastos Legales y Notariales	1.00	1.00	500.00	S/. 500.00	
		01.01.02	Gastos de Firma de Contrato	1.00	1.00	600.00	S/. 600.00	
		01.02	Gastos de Liquidacion					
		01.02.01	Ing. Supervisor de Obra	0.50	1.00	8,000.00	S/. 4,000.00	
		01.01.02	Utiles de Escritorio	1.00	1.00	1,200.00	S/. 1,200.00	
		01.01.02	Planos de Replanteo	1.00	1.00	750.00	S/. 750.00	
		01.03	Gastos Diversos					
		01.03.01	Consistencia del concreto - cono de Abrams	1.00	4.00	50.00	S/. 200.00	
		01.03.02	Ensayo de Compresion de Testigos	1.00	10.00	70.00	S/. 700.00	

FORMATO N° 2																																																																																																																																																																																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS																																																																																																																																																																																	
(SERVICIOS)																																																																																																																																																																																	
		<table><tr><td>02.00</td><td colspan="6">GASTOS VARIABLES</td></tr><tr><td>02.01</td><td colspan="6">Personal Profesional</td></tr><tr><td>02.01.01</td><td>Ing. Supervisor de Obra</td><td>5.00</td><td>1.00</td><td>8,000.00</td><td colspan="2">S/. 40,000.00</td></tr><tr><td>02.01.02</td><td>Ing. Asistente de Supervision</td><td>5.00</td><td>1.00</td><td>5,000.00</td><td colspan="2">S/. 25,000.00</td></tr><tr><td>02.02</td><td colspan="6">Personal Tecnico y Administrativo</td></tr><tr><td>02.02.01</td><td>Secretaria</td><td>5.00</td><td>1.00</td><td>1,200.00</td><td colspan="2">S/. 6,000.00</td></tr><tr><td>02.02.02</td><td>Contador</td><td>5.00</td><td>0.25</td><td>3,000.00</td><td colspan="2">S/. 3,750.00</td></tr><tr><td>02.03</td><td colspan="6">Alimentacion y Alojamiento del Personal Permanente</td></tr><tr><td>02.03.01</td><td>Alimentacion</td><td>5.00</td><td>1.00</td><td>690.00</td><td colspan="2">S/. 3,450.00</td></tr><tr><td>02.03.02</td><td>Alojamiento</td><td>5.00</td><td>1.00</td><td>250.00</td><td colspan="2">S/. 1,250.00</td></tr><tr><td>02.04</td><td colspan="6">Materiales de Oficina y Otros</td></tr><tr><td>02.04.01</td><td>Alquiler de Oficina de obra</td><td>5.00</td><td>1.00</td><td>250.00</td><td colspan="2">S/. 1,250.00</td></tr><tr><td>02.04.02</td><td>Planos de Replanteo</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>750.00</td><td colspan="2">S/. 750.00</td></tr><tr><td>02.04.03</td><td>Copia de documentos</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>460.28</td><td colspan="2">S/. 460.28</td></tr><tr><td>02.04.04</td><td>Utiles de Escritorio</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>950.00</td><td colspan="2">S/. 950.00</td></tr><tr><td>02.04.05</td><td>Movilizacion (Camioneta 4x4 Inc. Comb.)</td><td>5.00</td><td>0.75</td><td>2,600.00</td><td colspan="2">S/. 9,750.00</td></tr><tr><td>02.05</td><td colspan="6">Gastos Financieros</td></tr><tr><td>02.05.01</td><td>Seguro de Accidentes Personales</td><td>5.00</td><td>0.99%</td><td>65,000.00</td><td colspan="2">S/. 3,217.50</td></tr><tr><td>02.05.02</td><td>Costo Por Emision de Poliza</td><td>1.00</td><td>3.00%</td><td>3,217.50</td><td colspan="2">S/. 96.53</td></tr><tr><td colspan="5">COSTO DIRECTO</td><td colspan="2">S/. 103,874.31</td></tr><tr><td></td><td>UTILIDAD</td><td></td><td></td><td>5.00%</td><td colspan="2">S/. 5,193.72</td></tr><tr><td colspan="5">SUB TOTAL</td><td colspan="2">S/. 109,068.03</td></tr><tr><td></td><td>IGV</td><td></td><td></td><td>18.00%</td><td colspan="2">S/. 19,632.24</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL GASTOS DE SUPERVISION</td><td>4.50%</td><td colspan="2">S/. 128,700.27</td></tr></table>								02.00	GASTOS VARIABLES						02.01	Personal Profesional						02.01.01	Ing. Supervisor de Obra	5.00	1.00	8,000.00	S/. 40,000.00		02.01.02	Ing. Asistente de Supervision	5.00	1.00	5,000.00	S/. 25,000.00		02.02	Personal Tecnico y Administrativo						02.02.01	Secretaria	5.00	1.00	1,200.00	S/. 6,000.00		02.02.02	Contador	5.00	0.25	3,000.00	S/. 3,750.00		02.03	Alimentacion y Alojamiento del Personal Permanente						02.03.01	Alimentacion	5.00	1.00	690.00	S/. 3,450.00		02.03.02	Alojamiento	5.00	1.00	250.00	S/. 1,250.00		02.04	Materiales de Oficina y Otros						02.04.01	Alquiler de Oficina de obra	5.00	1.00	250.00	S/. 1,250.00		02.04.02	Planos de Replanteo	1.00	1.00	750.00	S/. 750.00		02.04.03	Copia de documentos	1.00	1.00	460.28	S/. 460.28		02.04.04	Utiles de Escritorio	1.00	1.00	950.00	S/. 950.00		02.04.05	Movilizacion (Camioneta 4x4 Inc. Comb.)	5.00	0.75	2,600.00	S/. 9,750.00		02.05	Gastos Financieros						02.05.01	Seguro de Accidentes Personales	5.00	0.99%	65,000.00	S/. 3,217.50		02.05.02	Costo Por Emision de Poliza	1.00	3.00%	3,217.50	S/. 96.53		COSTO DIRECTO					S/. 103,874.31			UTILIDAD			5.00%	S/. 5,193.72		SUB TOTAL					S/. 109,068.03			IGV			18.00%	S/. 19,632.24		TOTAL GASTOS DE SUPERVISION				4.50%	S/. 128,700.27	
		02.00	GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																														
		02.01	Personal Profesional																																																																																																																																																																														
		02.01.01	Ing. Supervisor de Obra	5.00	1.00	8,000.00	S/. 40,000.00																																																																																																																																																																										
		02.01.02	Ing. Asistente de Supervision	5.00	1.00	5,000.00	S/. 25,000.00																																																																																																																																																																										
		02.02	Personal Tecnico y Administrativo																																																																																																																																																																														
		02.02.01	Secretaria	5.00	1.00	1,200.00	S/. 6,000.00																																																																																																																																																																										
		02.02.02	Contador	5.00	0.25	3,000.00	S/. 3,750.00																																																																																																																																																																										
		02.03	Alimentacion y Alojamiento del Personal Permanente																																																																																																																																																																														
		02.03.01	Alimentacion	5.00	1.00	690.00	S/. 3,450.00																																																																																																																																																																										
		02.03.02	Alojamiento	5.00	1.00	250.00	S/. 1,250.00																																																																																																																																																																										
		02.04	Materiales de Oficina y Otros																																																																																																																																																																														
		02.04.01	Alquiler de Oficina de obra	5.00	1.00	250.00	S/. 1,250.00																																																																																																																																																																										
		02.04.02	Planos de Replanteo	1.00	1.00	750.00	S/. 750.00																																																																																																																																																																										
		02.04.03	Copia de documentos	1.00	1.00	460.28	S/. 460.28																																																																																																																																																																										
		02.04.04	Utiles de Escritorio	1.00	1.00	950.00	S/. 950.00																																																																																																																																																																										
		02.04.05	Movilizacion (Camioneta 4x4 Inc. Comb.)	5.00	0.75	2,600.00	S/. 9,750.00																																																																																																																																																																										
		02.05	Gastos Financieros																																																																																																																																																																														
		02.05.01	Seguro de Accidentes Personales	5.00	0.99%	65,000.00	S/. 3,217.50																																																																																																																																																																										
		02.05.02	Costo Por Emision de Poliza	1.00	3.00%	3,217.50	S/. 96.53																																																																																																																																																																										
		COSTO DIRECTO					S/. 103,874.31																																																																																																																																																																										
			UTILIDAD			5.00%	S/. 5,193.72																																																																																																																																																																										
		SUB TOTAL					S/. 109,068.03																																																																																																																																																																										
			IGV			18.00%	S/. 19,632.24																																																																																																																																																																										
		TOTAL GASTOS DE SUPERVISION				4.50%	S/. 128,700.27																																																																																																																																																																										
		3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																							
				MONTO	S/. 128,700.27 SOLES																																																																																																																																																																												
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																																	
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO																																																																																																																																																																											
	1.- EDWARD J.GARCIA MANTILLA - RUC: 10436307468 2. JUAN A. JUMENEZ CARRASCO - RUC: 10166567535 3.- JULIO CESAR ROMERO CABANILLAS - RUC: 10422569893																																																																																																																																																																																
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI				NO		X																																																																																																																																																																									
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.																																																																																																																																																																																
5.																																																																																																																																																																																	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																																																																																																																																
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.																																																																																																																																																																																	