

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
---	--

1. DATOS GENERALES	
--------------------	--

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/03/2025
1.2 ÁREA USUARIA	UNIDAD FORMULADORA Y DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RUTA PI:1020, TRAMO: EMP. PE-1N-EMP. PI.1020 (KM 3.70) - EMP. PI-127 DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA.
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	57
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código
	Documento que declaró la viabilidad

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO	
---------------------------------------	--

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 036-2025/GRP-440000	Fecha de recepción	14/01/2025		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	NO	Con motivo de observaciones	Consultas de la indagacion de mercado
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO			
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		LA CONTRATACION CONJUNTA ES MAS EFICIENTE QUE LLEVAR CONTRATACIONES SEPARADAS ENMARCADO EN EL ARTICULO 37 DEL RLCE.			
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.7 REQUERIMIENTO

Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	RAFAEL EDUARDO LAMA MORE S/ 486,820.80
2	PATRICIA INES SALINAS RETO S/ 499,564.80

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--



110

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA RUTA PI-1020, TRAMO: EMP. PE-1N - EMP. PI-1020 (KM 3.70) - EMP. PI-127, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PLAZO (mes)	P.U.	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL			EXPEDIENTE TÉCNICO			PARCIAL (\$/)	VALOR TOTAL (\$/)
						CANT	PLAZO (mes)	SURTOTAL	CANT	PLAZO (mes)	SURTOTAL		
I	PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO												225,000.00
A	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE												
1	Jefe de Supervisión, Topografía y Diseño Geométrico	mes	1.0	6.0	13,000.00	1.0	4.0	52,000.00	1.0	2.0	26,000.00	168,000.00	
2	Especialista en Hidrología e Hidráulica	mes	1.0	3.0	10,000.00	1.0	3.0	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
3	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	mes	1.0	3.0	10,000.00	1.0	3.0	30,000.00	-	-	-	30,000.00	
4	Especialista en Metrado, Costos y Presupuestos	mes	1.0	3.0	10,000.00	1.0	2.0	20,000.00	1.0	1.0	10,000.00	40,000.00	
B	PERSONAL DE APOYO												
1	Especialista en Geología, Geotecnia, Suelos y Pavimentos	mes	1.0	2.0	10,000.00	1.0	2.0	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
2	Especialista en Evaluación Socioeconómica	mes	1.0	2.0	10,000.00	1.0	2.0	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
3	Especialista en medio ambiente	mes	1.0	2.0	10,000.00	1.0	2.0	20,000.00	-	-	-	20,000.00	
II	PROTECCIÓN E IMPRESIONES												13,800.00
2.1	Alquiler de computadoras e impresoras	mes	2.0	6.0	500.00	2.0	4.0	4,000.00	2.0	2.0	2,000.00	6,000.00	
2.2	Materiales de oficina (papel, archivadores, cintas, etc)	mes	-	6.0	300.00	-	4.0	3,200.00	-	2.0	1,600.00	4,800.00	
2.3	Impresiones y copias en general	informe	6.0	-	500.00	4.0	-	2,000.00	2.0	-	1,000.00	3,000.00	
III	VARIOS												90,000.00
3.1	Alquiler de oficina y pago de servicios	mes	-	6.0	1,000.00	-	4.0	4,000.00	-	2.0	2,000.00	6,000.00	
3.2	2000 + conductor (5/ 100) + combustible (5/ 150)	mes	1.0	6.0	13,500.00	1.0	4.0	54,000.00	1.0	2.0	27,000.00	81,000.00	
3.3	SCTR	mes	-	6.0	500.00	-	4.0	2,000.00	-	2.0	1,000.00	3,000.00	
	COSTO DIRECTO							261,200.00			70,600.00		331,800.00
	GASTOS GENERALES	10.00%						26,120.00			7,060.00		33,180.00
	UTILIDAD	10.00%		CD				26,120.00			7,060.00		33,180.00
	SUBTOTAL							313,440.00			84,720.00		398,160.00
	IGV	18.00%						56,419.20			15,249.60		71,668.80
	TOTAL							369,859.20			99,969.60		469,828.80



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 469,828.80				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

	COSTO DIRECTO					261,200.00		70,600.00		331,800.00
	GASTOS GENERALES	10.00%				26,120.00		7,060.00		33,180.00
	UTILIDAD	10.00%		CD		26,120.00		7,060.00		33,180.00
	SUBTOTAL					313,440.00		84,720.00		398,160.00
	IGV	18.00%				56,419.20		15,249.60		71,668.80
	TOTAL					369,859.20		99,969.60		469,828.80

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/01/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/01/2025
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
-----	--	----	---	----

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<p>GOBIERNO REGIONAL PIURA Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares - ORA</p> <p>MARINO ROGELIO TAFUR CASTILLO</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>			
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>				

