



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1.	DATOS GENERALES													
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		21/11/2023											
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE EJECUCION, SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS											
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL EN LA MZ. 8, LOTE 1 DEL AAHH SAN JUAN DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2570850											
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL EN LA MZ. 8, LOTE 1 DEL AAHH SAN JUAN DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI											
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		16											
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2570850			Documento que declaró la viabilidad		FORMATO 7 - A				
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO													
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 827-2023-MDM-GODU-SGESLO		Fecha de recepción		15/05/2023					
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		NO APLICA		De oficio		NO APLICA		Con motivo de observaciones		NO APLICA	
			Fecha de la tercera versión		NO APLICA		De oficio		NO APLICA		Con motivo de observaciones		NO APLICA	
			Fecha de la cuarta versión		NO APLICA		De oficio		NO APLICA		Con motivo de observaciones		NO APLICA	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X							
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.											
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES		SI		NO		X							
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X							
			Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación									
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		X		NO							
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia									
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.											
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO													
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación						
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES													
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA													
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación						
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES													
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO													
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento												
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES													
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL													
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS													
	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS													





## FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
NO APLICA								
DE LA ENTIDAD								
3.1.1	ESTRUCTURA DE VALOR REFERENCIAL PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE INVERSIÓN							
	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO	P.U.	PARCIAL	SUB TOTAL
	<b>1 PERSONAL PROFESIONAL</b>							
	1.01	JEFE DE PROYECTO	MES	1	2	5/7,000.00	5/14,000.00	5/14,000.00
	1.02	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1	2	5/6,500.00	5/13,000.00	5/13,000.00
	1.03	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1	2	5/6,500.00	5/13,000.00	5/13,000.00
	1.04	ESPECIALISTA EN INST. SANITARIAS	MES	1	1.5	5/6,000.00	5/9,000.00	5/9,000.00
	1.05	ESPECIALISTA EN INST. ELECTRICAS	MES	1	1.5	5/6,000.00	5/9,000.00	5/9,000.00
	<b>2 PERSONAL DE APOYO</b>							
	2.01	TECNICO DE CAMPO	MES	1	2	5/3,500.00	5/7,000.00	5/7,000.00
	2.02	TECNICO DE DIBUJO CAD	MES	1	2	5/3,500.00	5/7,000.00	5/7,000.00
	2.03	TECNICO EN COSTOS, METRADOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	2	5/3,500.00	5/7,000.00	5/7,000.00
	2.04	DIGITADOR Y/O APOYO ADMINISTRATIVO	MES	1	2	5/2,500.00	5/5,000.00	5/5,000.00
	<b>3 ESTUDIOS BÁSICOS</b>							
	3.01	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	GLB	1	1	5/5,000.00	5/5,000.00	5/5,000.00
	3.02	ESTUDIO TOPOGRAFICO	GLB	1	1	5/5,000.00	5/5,000.00	5/5,000.00
	3.03	ESTUDIO HIDROLOGICO	GLB	1	1	5/5,000.00	5/5,000.00	5/5,000.00
	3.04	ESTUDIO DE TRAFICO	GLB	1	1	5/5,000.00	5/5,000.00	5/5,000.00
	3.05	PLAN DE GESTION DE RIESGO	GLB	1	1	5/5,000.00	5/5,000.00	5/5,000.00
	3.06	PLAN DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	GLB	1	1	5/5,000.00	5/5,000.00	5/5,000.00
	3.07	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	1	1	5/5,000.00	5/5,000.00	5/5,000.00
	<b>4 TRAMITES ADMINISTRATIVOS</b>							
	4.01	TRAMITE DE CERTIFICACION CIRA	GLB	1	1	5/4,000.00	5/4,000.00	5/4,000.00
	4.02	TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA - ELECTROUCAYALI	GLB	1	1	5/4,000.00	5/4,000.00	5/4,000.00
	4.03	TRAMITE DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE - EMAPACPSA	GLB	1	1	5/4,000.00	5/4,000.00	5/4,000.00
	4.04	TRAMITE DE AUTORIZACION DE VERTIMIENTO Y/O EXTRACCION DE AGUA ANTE EL ANA	GLB	1	1	5/4,000.00	5/4,000.00	5/4,000.00
	4.05	TRAMITE DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO	GLB	1	1	5/4,000.00	5/4,000.00	5/4,000.00
	4.06	TRAMITE DE CERTIFICACION AMBIENTAL	GLB	1	1	5/4,000.00	5/4,000.00	5/4,000.00
	4.07	OTROS TRAMITES	GLB	1	1	5/2,400.00	5/2,400.00	5/2,400.00
	Costo Directo							5/145,400.00
	GG (10%)							5/14,540.00
	Utilidad (10%)							5/14,540.00
	Sub total							5/174,480.00
IGV (18%)							5/31,406.40	
Costo sin IGV							5/205,886.40	
3.1.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro	Señalar otra moneda	
	MONTO	S/ 205,886.40 (DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 40/100 SOLES)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
SE DESCRIBEN EN EL CUADRO ANTERIOR								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	07/09/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/09/2023		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI			X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO			X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO			X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO			X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY							
Ing. Klever La Torre Torres Encargado del Órgano de Contrataciones - GDDU								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY  
C.P.C. Diler A. Mosombite Robledo  
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES - GDDU