

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL		
Nomenclatura :	AS-SM-17-2024-GRL/CS-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra		
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM -124, TRAMO: SAN JOAQUIN ¿ TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2548804		

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:22

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

"Tenemos que en la Directiva 010-2017-OSCE/CD indica que deberá de publicarse información del valor referencial y las fuentes identificadas, así como los criterios y metodología utilizadas para su determinación. En el caso de consultoría de obras, se debe anexar el presupuesto de consultoria de obras al formato de resumen ejecutivo.
En esa medida solicitamos se publique el presupuesto detallado de la consultoria de obra del presente procedimiento de selección, el cual no se ubica en ninguna parte de las bases y resumen ejecutivo.
"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.3 Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva 010-2017-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

La finalidad de la DIRECTIVA N°010-2017-OSCE/CD, es Orientar a las Entidades en la elaboración del resumen ejecutivo del estudio de mercado durante la realización de los actos preparatorios de sus contrataciones, ahora bien En el folio 63 de las bases administrativas se encuentra publicado la estructura de costos para la consultoria. El postor deberá elaborar su propia estructura de costos acorde con su propuesta economica en ese sentido NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-GRL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM -124, TRAMO: SAN JOAQUIN ¿ TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2548804

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:22

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos que se implemente la fórmula monómica o polinómica que corresponda para el reajuste del pago, en vista que el contrato de consultoría será pactado en moneda nacional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP II Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 38, numeral 5 del RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, puesto que según la OPINIÓN N° 035-2016/DTN de la OSCE, es facultad de cada Entidad establecer en las bases de los procesos de selección a ser convocados para la celebración de los indicados contratos, fórmulas de reajuste de precios; motivo por el cual, corresponde a cada entidad evaluar si, en una contratación en concreto, es pertinente incorporar dichas fórmulas para cubrir la variación de los precios de los bienes, servicios u obras requeridos durante la ejecución contractual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-GRL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM -124, TRAMO: SAN JOAQUIN ¿ TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2548804

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:22

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Podrían indicarnos la Longitud del proyecto

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 I Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, según el estudio de pre inversion y Formato N°07-A la longitud es de 39.89 km

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-17-2024-GRL/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM -124, TRAMO: SAN JOAQUIN ¿ TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2548804

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:22

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos que los plazos de cada informe deban ser contabilizados desde que el informe anterior esté aprobado por el area correspondiente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1XII12.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la Observacion, puesto que de conformidad con el Artículo 29.8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones dispone que, El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar su calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-17-2024-GRL/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM -124, TRAMO: SAN JOAQUIN ¿ TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2548804

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:22

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

solicitamos que la Entidad considere el adelanto directo, con el fin de dar liquidez al consultor que gane la buena pro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 XXV Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La entidad ha considerado no otorgar adelantos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-17-2024-GRL/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
LM -124, TRAMO: SAN JOAQUIN ¿ TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE
YAUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2548804

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:22

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

"Tenemos que la Opinión N° 220-2017/DTN establece que, la acreditación de la habilitación y colegiatura de los profesionales que conforman el ""personal profesional clave"" debe requerirse para el inicio de su participación efectiva en el contrato.

Asi advertimos que las bases del presente procedimiento de selección estan requiriendo que el personal clave se encuentre colegiado y habilitado, como parte del requisito de calificación ""Formación académica del personal clave"", en esa medida solicitamos que sea suprimido en todo extremo de las presentes bases tal exigencia.

Tener en cuenta que la Entidad deberá solicitar la colegiatura y habilitación de los profesionales para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la consultoría."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III3.1 Literal: XXXIV B.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRONUNCIAMIENTO N° 177-2024/OSCE-DGR

Análisis respecto de la consulta u observación:

El artículo 38 de la Ley de Contrataciones del estado señala que, ¿La Entidad puede entregar adelantos al contratista, siempre que haya sido previsto en los documentos del procedimiento de selección, con la finalidad de otorgarle financiamiento y/o liquidez para la ejecución del contrato¿ por lo que se deduce que considerar o no el adelanto en los procedimientos de selección es facultativo, por lo que no se acoge la observación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-GRL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
LM -124, TRAMO: SAN JOAQUIN ¿ TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE
YAUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2548804

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:22

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos para el profesional en el cargo de Especialista en Diseño Geométrico, se considere también la formación académica de Ingeniero Topográfico y Agrimensor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III3.1 Literal: XXXIV B.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo previsto en el artículo 29.8º del Reglamento, es responsabilidad del área usuaria la formulación del requerimiento, dentro del cual se encuentra la Formacion academica del Especialista en Diseño Geométrico, el cual contiene la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación.

El área usuaria ha establecido la definición de la formacion academica del Especialista en Diseño Geométrico, bajo su responsabilidad, definición que ha sido considerada por la Entidad para declarar la existencia de pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con el requerimiento.

En ese sentido, considerando lo señalado en el párrafo precedente, NO ACOGE el cuestionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-GRL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM -124, TRAMO: SAN JOAQUIN ¿ TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2548804

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:22

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos para el profesional en el cargo de Especialista en Suelos y/o pavimentos, se considere también la formación académica de Ingeniero Geotecnista

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III3.1 Literal: XXXIV B.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo previsto en el artículo 29.8º del Reglamento, es responsabilidad del área usuaria la formulación del requerimiento, dentro del cual se encuentra la Formacion academica del Especialista en Suelos y/o pavimentos, el cual contiene la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación.

El área usuaria ha establecido la definición de la formacion academica del Especialista en Suelos y/o pavimentos, bajo su responsabilidad, definición que ha sido considerada por la Entidad para declarar la existencia de pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con el requerimiento.

En ese sentido, considerando lo señalado en el párrafo precedente, NO ACOGE el cuestionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-17-2024-GRL/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM -124, TRAMO: SAN JOAQUIN ¿ TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2548804

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:22

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos para el profesional en el cargo de Especialista en Hidrología y drenaje, se considere también la formación académica de Ingeniero de mecanica de Fluidos y/o Ingeniero Agrícola

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III3.1 Literal: XXXIV B.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad con lo previsto en el artículo 29.8º del Reglamento, es responsabilidad del área usuaria la formulación del requerimiento, dentro del cual se encuentra la Formacion academica del Especialista en Hidrología y drenaje, el cual contiene la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que debe ejecutarse la contratación.

El área usuaria ha establecido la definición de la formacion academica del Especialista en Hidrología y drenaje, bajo su responsabilidad, definición que ha sido considerada por la Entidad para declarar la existencia de pluralidad de proveedores en la capacidad de cumplir con el requerimiento.

En ese sentido, considerando lo señalado en el párrafo precedente, NO ACOGE el cuestionamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-17-2024-GRL/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM -124, TRAMO: SAN JOAQUIN ¿ TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2548804

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:22

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

"Solicitamos que para el personal clave sea valido la experiencia en:

1. Estudios Definitvos de Obra

2. Estudio de Factibilidad de Obra

Esto en base que estas intervenciones son de mayor envergadura que los Expedientes Técnicos y estudios de pre inversion a nivel de Perfil, los cuales ha considerado la Entidad."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III3.1 Literal: XXXIV B.2 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según el artículo 5 ¿Definiciones¿ de la DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, precisa:

Documento equivalente (Estudios Definitivos): comprende las especificaciones técnicas (incluye los estudios de mercado para los costos referenciales) para el caso de equipamiento y los términos de referencia para servicios, u otro documento equivalente conforme a la normativa vigente.

Expediente Técnico: se elabora cuando la inversión comprende por lo menos un componente de obra.

Para ampliar el alcance de ambos estudios, estos se formulan en la Fase de Ejecución del Ciclo de Inversión, luego que la inversión ha sido declarada viable, es decir luego que ha culminado su fase de formulación y evaluación del proyecto; además, se precisa que el Estudio Definitivo/Documento Equivalente y el Expediente Técnico, son estudios técnicos que permite definir a detalle la alternativa seleccionada en el nivel preinversión y calificada como viable y su elaboración tiene otra metodología y alcance técnico normativo.

Por lo expuesto, no se acoge la Observación, en concordancia al PRONUNCIAMIENTO N° 312-2023/OSCE-DGR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-17-2024-GRL/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM -124, TRAMO: SAN JOAQUIN ¿ TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2548804

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:22

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

"Solicitamos que dentro de los servicios de consultoria de obras similares se incluya los Estudios Definitivos de Obra, toda vez que este tipo de intervencion es equivalente a los Expedientes Técnicos de Obra. Los Estudios Definitivos de Obra realizan estudios especializados que permiten definir: el dimensionamiento a detalle del proyecto, los costos unitarios, especificaciones tecnicas, Presupuesto y programacion de obra, ademas ingenieria de detalle (topografía, mecanica de suelos, estudio geologico, estudio de impacto ambiental y otros)"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III3.1 Literal: XXXIV C Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE item (c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según el artículo 5 ¿Definiciones¿ de la DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, precisa:
Documento equivalente (Estudios Definitivos): comprende las especificaciones técnicas (incluye los estudios de mercado para los costos referenciales) para el caso de equipamiento y los términos de referencia para servicios, u otro documento equivalente conforme a la normativa vigente.
Expediente Técnico: se elabora cuando la inversión comprende por lo menos un componente de obra.
Para ampliar el alcance de ambos estudios, estos se formulan en la Fase de Ejecución del Ciclo de Inversión, luego que la inversión ha sido declarada viable, es decir luego que ha culminado su fase de formulación y evaluación del proyecto; además, se precisa que el Estudio Definitivo/Documento Equivalente y el Expediente Técnico, son estudios técnicos que permite definir a detalle la alternativa seleccionada en el nivel preinversión y calificada como viable y su elaboración tiene otra metodología y alcance técnico normativo.
Por lo expuesto, no se acoge la Observación, en concordancia al PRONUNCIAMIENTO N° 312-2023/OSCE-DGR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-GRL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM -124, TRAMO: SAN JOAQUIN ¿ TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2548804

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:22

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos que con el fin de incentivar mayor participación de postores, que la experiencia del postor en la especialidad en los requisitos de calificación sea de 0.5 veces el valor referencial.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP III Literal: - Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de garantizar la buena calidad de elaboración del expediente técnico, el comité de selección ha visto por conveniente solicitar la experiencia requerida en las bases, las cuales estan dentro de los margenes de experiencia solicitado en las bases estandar, por lo que no se acoge la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-17-2024-GRL/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM -124, TRAMO: SAN JOAQUIN ¿ TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2548804

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:22

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos que se implemente la estructura de costo de la consultoría de obra en forma completa donde se vean los montos que dieron origen al valor referencial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: - Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE item (c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el folio 63 de las bases administrativas se encuentra publicado la estructura de costos para la consultoria. El postor deberá elaborar su propia estructura de costos acorde con su propuesta economica. NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-GRL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM -124, TRAMO: SAN JOAQUIN ¿ TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2548804

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:22

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

"Solicitamos que la puntuación del Factor de Evaluación se modifique de la siguiente manera:
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [80 puntos]
B. METODOLOGIA PROPUESTA [20 puntos]
El fin de pedir la Metodología Propuesta dentro de los factores de evaluación es comparar y discriminar propuestas, mas no es su finalidad que quede la posibilidad de que el procedimiento de selección quede desierto, lo que estaría contraviniendo el principio de eficiencia y eficacia.
Por lo tanto solicitamos que se varíe el puntaje en los factores de evaluación con el fin de lograr mayor eficiencia al disminuir el riesgo de que quede desierto el procedimiento de selección."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: - Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE item (f)

Análisis respecto de la consulta u observación:

El fin de la metodología propuesta es evaluar el conocimiento y la experiencia del postor en elaboración de expedientes técnicos, ya que en dicha metodología nos proporcionará información de la manera en que se va desarrollar la consultoría, así como va a organizar las diversas actividades que conlleva este servicio con el objetivo de entregar los informes en los plazos establecidos, precisamos que, se encuentran dentro de las Bases estándar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolución N° 210-2022-OSCE/PRE y es competencia de la Entidad considerarlas como factores de evaluación la puntuación del Factor de Evaluación, por lo que No se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-GRL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM -124, TRAMO: SAN JOAQUIN ¿ TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2548804

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:22

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitamos que con el fin de incentivar mayor participación de postores, que la experiencia del postor en la especialidad en los factores de evaluación sea de 1 vez el valor referencial.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: A Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de garantizar la buena calidad de elaboración del expediente técnico, el comité de selección ha visto por conveniente solicitar la experiencia requerida en las bases, las cuales estan dentro de los margenes de experiencia solicitado en las bases estandar, por lo que no se acoge la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-17-2024-GRL/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM -124, TRAMO: SAN JOAQUIN ¿ TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2548804

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:22

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

"En el desarrollo de la Metodología Propuesta , se debe desarrollar el tema 1.3 Situación actual de la ruta a intervenir. En esa medida solicitamos ampliar mayores pautas para desarrollar este tema, en vista que la situación actual de la vía compete conocer al postor adjudicado con la buena pro, en esta etapa lo que mas debe de evaluarse de como se llevará la consultoria expresado través de una metodología."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE item (c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, se suprime el item 1.3, debiendo quedar de la siguiente manera:
1 . C o n o c i m i e n t o d e l p r o y e c t o
1.1 Ubicacion del proyecto. 1.2 Beneficiarios
1.3 Metas del proyecto segun estudio de pre inversión

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-GRL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM -124, TRAMO: SAN JOAQUIN ¿ TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2548804

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:22

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

"En el desarrollo de la Metodología Propuesta , se debe desarrollar el tema 3.2 Programa de utilización de recursos personal, materiales y equipos acorde con los términos de referencia, durante y posterior de la elaboración del expediente técnico, acorde a los terminos de referencia.
Debemos de indicar que se tendría que programar la utilización de esos recursos luego de aprobado el expediente técnico de obra con el respectivo resolutivo, indicarnos mejor las pautas necesarias para este tema solicitado."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE item (c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE LA OBSERVACION, debiendo quedar de la siguiente manera:
3.2 Programa de utilizacion de recursos: personal, materiales y equipos acorde con los terminos de referencia durante la elaboración del expediente técnico, acorde a los terminos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-GRL/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO
¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
LM -124, TRAMO: SAN JOAQUIN ¿ TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE
YAUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2548804

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:22

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

"Para elaborar la Metodología Propuesta, piden el desarrollo del tema 4.1 Relación de todas las actividades, precisando las fases previo al inicio, durante y posterior a la elaboración del expediente técnico, duraciones (tiempo), acorde a los términos de referencia.
Debemos de indicar que posterior a la elaboración del expediente técnico seria después que sale la resolución de aprobación del expediente técnico, en esa medida solicitamos indicamos a que actividades se refieren.
"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE item (c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

se ACOGE parcialmente LA OBSERVACION, se suprime el término fases y posterior debiendo quedar de la siguiente manera:
4.1 Relación de todas las actividades a realizar previo al inicio y durante la elaboración del expediente técnico; considerando su duración (tiempo) acorde a los terminos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-17-2024-GRL/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM -124, TRAMO: SAN JOAQUIN ¿ TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2548804

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:22

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

"Para elaborar la Metodología Propuesta, piden el desarrollo del tema 4.1 Relación de todas las actividades, precisando las fases previo al inicio, durante y posterior a la elaboración del expediente técnico, duraciones (tiempo), acorde a los términos de referencia.

En los términos de referencia y en la revisión integral de las bases no se observa la descripción de las fases de previo al inicio, durante y posterior a la elaboración del expediente técnico, en esa medida solicitamos indicarnos las pautas para el desarrollo de este tema.

"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE item (c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

se ACOGE parcialmente LA OBSERVACION, se suprime el término fases y posterior, debiendo quedar de la siguiente manera: 4.1 Relacion de todas las actividades a realizar previo al inicio y durante la elaboración del expediente técnico; considerando su duración (tiempo) acorde a los terminos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-17-2024-GRL/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM -124, TRAMO: SAN JOAQUIN ¿ TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2548804

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:22

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

"Para elaborar la Metodología Propuesta, piden el desarrollo del tema 5.1 Relación de todas las actividades, precisando las fases previo al inicio, durante y posterior a la elaboración del expediente técnico, duraciones (tiempo), acorde a los términos de referencia.

En los términos de referencia y en la revisión integral de las bases no se observa la descripción de las fases de previo al inico, durante y posterior a la elaboración del expediente técnico, en esa medida solicitamos indicarnos las pautas para el desarrollo de este tema.

"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE item (c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, se suprime el término fases y posterior, quedando el item 5.1 de la siguiente manera:

5.1 La matriz de asignación de responsabilidades debe guardar relación con las actividades consideradas en el item 4.1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-17-2024-GRL/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Consultoría de Obra

Descripción del objeto :CONTRATACION DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL LM -124, TRAMO: SAN JOAQUIN ¿ TANTA, EN LOS DISTRITOS DE SAN JOAQUIN Y TANTA DE LA PROVINCIA DE YAUYOS ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA¿ CUI N° 2548804

Ruc/código :	20296847829	Fecha de envío :	12/06/2024
Nombre o Razón social :	AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-AMC INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:25:22

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

"Para elaborar la Metodología Propuesta, piden el desarrollo del tema 6.1 Programación GANTT y PERT CPM de todas las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la elaboración del expediente técnico, estableciendo tiempos y/o duración en días acorde a los términos de referencia.
En los términos de referencia y en la revisión integral de las bases no se observa la descripción de las fases de previo al inico, durante y posterior a la elaboración del expediente técnico y los tiempos respectivos, en esa medida solicitamos indicarnos las pautas para el desarrollo de este tema.
"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 LCE item (c)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, se suprime el término posterior, quedando el item 6.1 de la siguiente manera: Programación GANTT y PERT CPM de todas las actividades a desarrollar previo al inicio y durante la elaboración del expediente técnico, estableciendo tiempos y/o duración en días acorde a los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null