

| FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS SERVICIOS | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | | 6/03/2024 00:00:00 | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | | PROYECTOS | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DE SET CATACAOS 15 MVA Y ENLACES EN MT A ALIMENTADORES EXISTENTES, DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA – DEPARTAMENTO DE PIURA | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACION | | 0EIE 11-Optimizar la gestión de inversiones | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | | 78 | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | | Código | | | 2509466 | | |
| | | | Documento que declaró la viabilidad | | | FORMATO N° 08-A | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | | Código del Requerimiento | 040-2024-ENOSA | | Fecha de recepción | 12/02/2024 | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | | SI | | | NO | X | |
| | | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARA POR ITEMS | | | SI | | | NO | X |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | | SI | | | NO | X |
| | | | | Documento de aprobación de la estandarización | | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | | | SI | | | NO | X |
| | | | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | | | Lo indicado se visualiza en el capítulo III de la sección específica de las Bases. | | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| | N° ítem | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | |
| | N° ítem | Cantidad total de | Cantidad de observaciones | Comunicación con la cual | Fecha de remisión de | Cantidad de observaciones | Comunicación | Fecha de remisión de |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------|---|--|----------------------------------|---|-----------------|--|
| | m | observaciones | s formuladas por el OEC | se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | la comunicación | s formuladas por los proveedores | con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | la comunicación | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL | | | | | | | | | |
| 3.1 | SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS | | | | | | | | |
| 3.1.1 | ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS | | | | | | | | |
| 3.1.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA | MONEDA | NUEVOS SOLES | x | NUEVOS DOLARES | | | | |
| | | MONTO | 206816.0000 | | | | | | |
| | | En el caso de consultoria de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables y la utilidad de acuerdo a las características, plazo y ademas condiciones definidas en el requerimiento. | | | | | | | |
| | | No aplica | | | | | | | |
| 4. INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACION DE MERCADO | | | | | | | | | |
| 4.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 14/02/2024 | | FECHA DE CULMINACION DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | 29/02/2024 | | |
| 4.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | | SI | X | NO | | | |
| | De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. | | | | | | | | |
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | | | SI | | NO | X | | |
| | En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar. | | | | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACION | | | SI | | NO | X | | |
| | En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla. | | | | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | | | SI | | NO | X | | |
| | En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | | |

ANEXO 1 – ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
1. DEL PROVEEDOR

| A | DESCRIPCION | Cant (Personal o Equipo) | Participación del Personal | | |
|------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|------|---------------|
| | | | Und | Cant | Participación |
| A.1 | Supervisión de obra (Incluye honorarios, leyes sociales, viaticos, seguro y examen médico) | | | | |
| | Un (01) Supervisor de Obra - Ingeniero Electromecánico/Electricista | 1,00 | día | 120 | 100% |
| | Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Obras Civiles | 1,00 | día | 120 | 50% |
| | Un (01) Ingeniero Supervisor Seguridad | 1,00 | día | 120 | 25% |
| | Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Telecomunicaciones | 1,00 | día | 120 | 25% |
| | Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Sistemas de Protecciones de Potencia | 1,00 | día | 120 | 25% |
| | Un (01) Especialista en Arqueología (CIRAS y/o Preexistencia) | 1,00 | día | 120 | 15% |
| | Un (01) Especialista en Gestión Ambiental (IGA) | 1,00 | día | 120 | 15% |
| | Un (01) Abogado/Ingeniero Especialista en Servidumbre | 1,00 | día | 120 | 10% |
| | Un (01) Abogado Especialista en LCE-RLCE | 1,00 | día | 120 | 10% |
| | | | | | |
| | Costo Directo (S/) A: | | | | |

| | |
|--|--|
| TOTAL COSTO DIRECTO (S/) A: | |
| Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/) | |
| - Gastos Fijos (S/) | |
| - Gastos Variables (S/) | |
| Utilidades (S/) | |
| SUB TOTAL (S/) sin IGV | |
| IGV (18%) (S/) | |
| COSTO TOTAL (S/) con IGV | |

II LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A SUMA ALZADA

| A | DESCRIPCIÓN | - | Und | - | Cant |
|-------------|--|---|-----|---|------|
| 1,00 | Revisión y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación de contrato de ejecución de obra (incluye honorarios, cargas sociales, transporte, expediente, viáticos, seguro, gastos generales y utilidades) | - | Glb | | 1,00 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| Costo Directo (S/) A: | | | | |
| IGV (18%) (S/) | | | | |
| COSTO TOTAL (S/) con IGV | | | | |

III COSTO TOTAL (I + II) INCLUYE IGV

2. DE LA ENTIDAD

| A | DESCRIPCION | Cant (Personal o Equipo) | Participación del Personal | | |
|------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|------|---------------|
| | | | Und | Cant | Participación |
| A.1 | Supervisión de obra (Incluye honorarios, leyes sociales, viaticos, seguro y examen médico) | | | | |
| | Un (01) Supervisor de Obra - Ingeniero Electromecánico/Electricista | 1,00 | día | 120 | 100% |
| | Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Obras Civiles | 1,00 | día | 120 | 50% |
| | Un (01) Ingeniero Supervisor Seguridad | 1,00 | día | 120 | 25% |
| | Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Telecomunicaciones | 1,00 | día | 120 | 25% |
| | Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Sistemas de Protecciones de Potencia | 1,00 | día | 120 | 25% |
| | Un (01) Especialista en Arqueología (CIRAS y/o Preexistencia) | 1,00 | día | 120 | 15% |
| | Un (01) Especialista en Gestión Ambiental (IGA) | 1,00 | día | 120 | 15% |
| | Un (01) Abogado/Ingeniero Especialista en Servidumbre | 1,00 | día | 120 | 10% |
| | Un (01) Abogado Especialista en LCE-RLCE | 1,00 | día | 120 | 10% |
| | | | | | |
| | Costo Directo (S/) A: | | | | |

| | |
|--|--|
| TOTAL COSTO DIRECTO (S/) A: | |
| Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (S/) | |
| - Gastos Fijos (S/) | |
| - Gastos Variables (S/) | |
| Utilidades (S/) | |
| SUB TOTAL (S/) sin IGV | |
| IGV (18%) (S/) | |
| COSTO TOTAL (S/) con IGV | |

II LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA A SUMA ALZADA

| A | DESCRIPCIÓN | - | Und | - | Cant |
|-------------|--|---|-----|---|------|
| 1,00 | Revisión y/o rehacer y/o elaboración del expediente de liquidación de contrato de ejecución de obra (incluye honorarios, cargas sociales, transporte, expediente, viáticos, seguro, gastos generales y utilidades) | - | Glb | | 1,00 |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| Costo Directo (S/) A: | | | | |
| IGV (18%) (S/) | | | | |
| COSTO TOTAL (S/) con IGV | | | | |

III COSTO TOTAL (I + II) INCLUYE IGV

QUEZADA
TINOCO Karen
Irene FAU
20102708394 soft

Firmado digitalmente
por QUEZADA TINOCO
Karen Irene FAU
20102708394 soft
Fecha: 2024.03.05
17:32:57 -05'00'



Firmado
digitalmente por
NAMUCHE FEBRES
Marina Del Socorro
FAU 20102708394
soft
Fecha: 2024.03.05
17:34:21 -05'00'