

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION
Nomenclatura :	AS-SM-2-2024-UESRDAC/CONSULT-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE YACAN DISTRITO DE PAUCAR, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO

Ruc/código :	20542473542	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA CONSTRUCTORA MULTISERVICIOS MINNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:06:56

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

según lel TDR se aprecia que el plazo de ejecuion es de 60 dias calendarios, sin embargo dentro de la estrcura de costos el plazo de intervencion del jefe del proyecto es de 1.5 meses, lo cual existe una incongruencia, lo que debria serel plazo de de intervencion del jefe del proyecto de 60 dc.  
Lo cual afecta para poder elaborar la programacion de recursos de mano de obra. Solicitamos al comité absolver la incongruencia, ya que afecta el porcebtaje de participacion del jefe en la presente consultoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 9.2, 10 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se traslado al área usuaria, responsable de la elaboración de los términos de referencia para el presente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisó la cantidad de meses en 2 en el cuadro de estructura de costos y se aclara la incongruencia.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PASCO-UNIDAD EJECUTORA SUB REGION DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-2-2024-UESRDAC/CONSULT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE YACAN DISTRITO DE PAUCAR, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO

Ruc/código :	20542473542	Fecha de envío :	17/06/2024
Nombre o Razón social :	CONSULTORA CONSTRUCTORA MULTISERVICIOS MINNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:06:56

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Se aprecia que el nombre (cargo) de los especialista no concuerdan por ejemplo. Dice Especialista en estimación o Evaluación de Riesgos, posteriormente aparece con el nombre Especialista de Gestion de Riesgos. solicito al comité dar uniformidad a los nombres tabnto en el tdr como en las bases.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 10-20    **Literal:** 1    **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación para aclarar el cargo en el profesional al que hace referencia la observación, se traslado al área usuaria responsable de la elaboración de los términos de referencia.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se cambia en todas las partes del TDR y queda como Especialista en Gestión de Riesgos para evitar mal interpretar lo redactado.