

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS (PASAMANOS, BARANDA POSTES, REGILLAS, PUERTAS, Y OTROS), INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO ¿CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE SEGUNDARIA CONCERTADA SOLARIS N° 55006-20 EN LA LOCALIDAD DE SUYLLUACCA DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA

Ruc/código :	10459048401	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	GONZALES VARGAS ESTER	Hora de envío :	10:40:35

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se observa que el plazo de entrega de 20 días calendario es muy corto, debido a que los trabajos de corte, soldadura, instalación y pintura requieren tiempo por ser trabajos minucioso de soldadura. Es por este motivo que solicitamos se amplie el plazo de entrega a 30 días calendario, ESTO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y PERMITIR LA MAYOR CONCURRENCIA DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LITERAL A) Y C.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la opinión emitida por el área usuaria mediante en Informe N°1309-2023-DSLO-GSRCH-GRA en relación a la observación realizada, este comité acoge de manera parcial la ampliación de plazo de ejecución contractual teniendo esta como plazo de ejecución de 25 días calendarios, Se corrige plazo de ejecución en TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Quedando de la siguiente manera:

Plazo de entrega 25 días calendarios comprendidos de la siguiente manera: Plazo de entrega 20 días calendarios y plazo de instalación y puesta en funcionamiento 05 días calendarios.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-CHANKA

Nomenclatura : AS-SM-15-2023-GSRCH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS (PASAMANOS, BARANDA POSTES, REGILLAS, PUERTAS, Y OTROS), INCLUYE INSTALACION A TODO COSTO, PARA EL PROYECTO ¿CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE SEGUNDARIA CONCERTADA SOLARIS N° 55006-20 EN LA LOCALIDAD DE SUYLLUACCA DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA

Ruc/código :	10459048401	Fecha de envío :	31/07/2023
Nombre o Razón social :	GONZALES VARGAS ESTER	Hora de envío :	10:52:46

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

en el punto 1.2 objeto de convocatoria. no se esta considerando las ASTAS DE BANDERA, que si están en los planos rectificar. si se va incluir o no.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: -- Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la opinión emitida por el área usuaria mediante en Informe N°1309-2023-DSLO-GSRCH-GRA en relación a la consulta realizada, este comité aclara que por error se adjuntó los planos de astas de bandera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se quitara los planos de astas de bandera.