



BASES ESTANDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE



SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO, o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	Importante • Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.
4	Advertencia • Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los proveedores.
5	Importante para la Entidad • Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrar.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y octubre 2022



BASES ADMINISTRATIVAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS¹

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 061-2024-MDNCH/CS-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL MINI COMPLEJO EN LA MZ. G LOTE 1 EN EL U.P.I.S. LOS JARDINES, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, DE LA PROVINCIA DE SANTA, DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CUI N° 2608418

¹ Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, rehabilitación, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.



DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.
- Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.
- En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.
- Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego, sin perjuicio del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.
- En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.
- No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

² Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP³. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

³ La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.


Importante

- Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.
- Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda.
- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.
- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierito del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.



CAPÍTULO III
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento, siempre que:

- El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.
- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario. y.
- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser



emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadores-de-riesgo>).
- Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.
- Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.
- Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.





En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



994



1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5. RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

Pagar en : OFICINA DE TESORERÍA
Recoger en : OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
Costo de bases : Impreso: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)
Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00 (DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES)
técnico : Digital: S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

- La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde conste que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.
- El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.

Advertencia

Las Entidades deben cautelear bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.



CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE NUEVO CHIMBOTE
RUC N° : 20282911915
Domicilio legal : Centro Cívico S/N Urb. Buenos Aires – Nuevo Chimbote
Teléfono : 043-606245
Correo electrónico : comiteseleccion@muninuevochimbote.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA MZ.P2 LOTE 3 Y ALAMEDA A2 (PARQUES INFANTILES) DEL P.J TRES DE OCTUBRE DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CON CODIGO UNICO N° 2594222

1.3. VALOR REFERENCIAL⁴

El valor referencial asciende a S/ 1'568,440.01 (Un Millón Quinientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta con 01/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Noviembre del 2023.

Valor Referencial (VR)	Límites ⁵	
	Inferior	Superior
S/ 1'568,440.01 (Un Millón Quinientos Noventa y Tres Mil Novecientos Veinticinco con 83/100 Soles)	S/ 1'411,596.01 (Un Millón Cuatrocientos Once Mil Quinientos Noventa y Seis con 01/100 Soles)	S/ 1'725,284.01 (Un Millón Setecientos Veinticinco Mil Doscientos Ochoenta y Cuatro con 01/100 Soles)

Importante

- El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación : RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0609-2024-MDNCH-GM, el 08 DE JULIO DE 2024.

Documento y fecha de aprobación del expediente técnico : RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 52-2024-GDU/MDNCH, el 26 DE ABRIL DE 2024.

⁴ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

⁵ De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin elevar el redondeo.



1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

1.12. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1086, Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente.
- Decreto Legislativo N° 1440, Ley del Sistema Nacional del Presupuesto Público.
- Decreto Supremo N° 007-2008-TR que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de Competencia y Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR que aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de Competencia y Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 073-2003-PCM.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa y sus modificatorias.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley 28716, Ley de Control Interno de la Entidades del Estado.
- Ley 28785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Código Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁶, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)
- d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)
- e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

⁶ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>



consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

- ✓ El desgagado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada.
- ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.
- El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara no admitir las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁸.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápitales "Documentos para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y "Factores de evaluación".

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)

⁸ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

- c) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso⁹.
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE¹⁰ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación¹¹. (Anexo N°12)
- i) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP¹².
- j) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- k) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- l) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- m) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m).
- n) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables¹³.
- o) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
- p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- q) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU¹⁴.
- r) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.

⁹ Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

¹⁰ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

¹¹ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

¹² Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno.

¹³ La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

¹⁴ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

Importante

- La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).
- Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
- En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.
- De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el período traslapado. No obstante, de presentarse períodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.
- Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.
- Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.
- Cuando el postor ganador de la buena pro presente como plantel profesional clave a profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.
- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptados por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".
- En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que:
 - El procedimiento de selección original del cual deriva el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada.
 - El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
 - El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.
- Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y referendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en

- cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁵
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE SITO, EN EL CENTRO CIVICO S/N URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH, EN HORARIO DE ATENCION, DIRIGIDO A LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.

Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 15 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será mensual.

Importante

- Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.
- Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de

¹⁵ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DN.

selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE"¹⁶. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace: <https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de quince días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

¹⁶ Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO (TERMINOS DE REFERENCIA) - SE ANEXA AL FINAL DE LA PRESENTE BASES

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL				
A.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO			
Requisitos:				
	N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
	1	NIVEL TOPOGRAFICO	Und	1
	2	TEODOLITO	Und	1
	3	MIRAS Y JALONES	Und	1
	4	BALDE PARA PRUEBA HIDRAULICA	Und	2
	5	MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL DE 20LT	Und	1
	6	ESCALERA DE 17 PASOS DE ALUMINIO	Und	1
	7	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHAS 7 HP	Und	1
	8	CORTADORA DE CONCRETO INCL. DISCO	Und	1
	9	CAMION GRUA P/ IZAJE	Und	1
	10	CAJA DE HERRAMIENTAS	Und	1
	11	RODILLO LISO VIBRAT. AUTOP. 100- 135HP 10-12T	Und	1
	12	RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 58 HP 1 yd3	Und	1
	13	EQUIPO DE PINTURA	Und	1
	14	EQUIPO DE PULIR	Und	1
	15	EQUIPO DE ESMERILAR	Und	1
	16	ESCALERA TIJERA	Und	1
	17	MARTILLO DEMOLEDOR DE CONCRETO DE 29 kg	Und	1
	18	MAQUINA SOLDADORA 250A	Und	2
	19	MEGOMETRO DE 5000V	Und	1
	20	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA	Und	1
	21	COMPRESOR DE AIRE	Und	1

22	CARGADOR FRONTAL SILLAMTAS 125-155 HP 3 YD3.	Und	1
23	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	Und	1
24	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	Und	1
25	LJADORA ELECTRICA	Und	1
26	CAMION PLATAFORMA	Und	1
27	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	Und	1
28	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18HP-11P3	Und	1
29	CIZALLA	Und	1
30	CIZALLA PARA ACERO DE CONSTRUCCION HASTA 1"	Und	1
31	ANDAMIO METALICO	Und	1

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO	PROFESIÓN
Residente de Obra	Ingeniero Civil y/o Arquitecto
Especialista en Calidad	Ingeniero Civil
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

- El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO	EXPERIENCIA
Residente de Obra	24 meses como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, en obras similares; que se computara desde la colegiatura. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.

Especialista en Calidad	24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad, en obras en general, que se computara desde la colegiatura. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales, en obras en general, que se computara desde la colegiatura. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerará obras similares a: Construcción y/o creación y/o instalación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación (o la combinación de alguno de los términos anteriores) infraestructuras deportivas y/o servicios deportivos y/o complejos deportivos y/o minicomplejos deportivos y/o polideportivos.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación¹⁷ de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el

¹⁷ De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.

**CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN**

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
Evaluación:	La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:
Acreditación:	$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$
	Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).
	$I = \text{Oferta}$ $P_i = \text{Puntaje de la oferta a evaluar}$ $O_i = \text{Precio } i$ $O_m = \text{Precio de la oferta más baja}$ $PMP = \text{Puntaje máximo del precio}$
	10016F ¹⁸ puntos

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.

¹⁸ De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente el factor capacitación. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad ambiental y social e integridad en la contratación pública (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada).



CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

- Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.
- En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹⁹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en

¹⁹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.



las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

- "De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

"LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE²⁰]

²⁰ De conformidad con el numeral 180.2 del artículo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR²¹ EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA "GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS", LA GESTIÓN DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCIÓN "VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA" DEL SEACE].

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción [INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

$$F = 0.15 \text{ para plazos mayores a sesenta (60) días o;}$$

²¹ De acuerdo con el numeral 32.2 del artículo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, esta cláusula es obligatoria.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades			
N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento.	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo previsto.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].
2	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación o el personal acreditado o debidamente sustituido.	[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].
3	[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER EL CASO]		

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico, incluir la siguiente penalidad²²:

Otras penalidades			
N°	Supuesto de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
(...)	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA], impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del [CONSIGNAR INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es físico.			

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

²² De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE "Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital", excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selección de la contratación de una obra, puede solicitar autorización para usar un cuaderno de obra físico, cuando en el lugar donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS²³

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

²³ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000.00).

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales²⁴.

²⁴ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.mdecopi.gob.pe/web/firmas-digitaes/firmar-y-certificados-digitaes>

CAPÍTULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1	DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	
		Fecha de emisión del documento	
2	DATOS DEL CONTRATISTA	Nombre, denominación o razón social	
		RUC	
	EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:		
	Nombre o razón social del integrante del consorcio	RUC	%
		Descripción de las obligaciones	
3	DATOS DEL CONTRATO	Número del contrato	
		Tipo y número del procedimiento de selección	
		Descripción del objeto del contrato	
		Fecha de suscripción del contrato	
		Monto del contrato	
4	DATOS DE LA OBRA	Denominación de la obra	
		Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito)	
		Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra	
		Plazo original	días calendario
		Ampliación(es) de plazo	días calendario
		Total plazo	días calendario
		Fecha de culminación de la obra	
		Fecha de recepción de la obra	
		Fecha de liquidación de la obra	
		Número de adicionales de obra	
		Monto total de los adicionales	
		Número de deductivos	
		Monto total de los deductivos	
		Monto total de la obra (sólo componente de obra)	

5	APLICACIÓN DE PENALIDADES	Monto de las penalidades por mora	
		Monto de otras penalidades	
		Monto total de las penalidades aplicadas	
6	SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO	Junta de Resolución de Disputas	Si
		Arbitraje	Si
		N° de arbitrajes	
7	DATOS DE LA ENTIDAD	Nombre de la Entidad	
		RUC de la Entidad	
		Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia	
		Cargo que ocupa en la Entidad	
		Teléfono de contacto	
		NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 061-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MIPE: ²⁵	Sí	No	
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]


.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

²⁵ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

ANEXOS



Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 061-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :	Si	No
MYPE ²⁶			
Correo electrónico :			

Datos del consorciado 2			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :	Si	No
MYPE ²⁷			
Correo electrónico :			

Datos del consorciado ...			
Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :	Si	No
MYPE ²⁸			
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.

²⁶ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

²⁷ Ibidem.

²⁸ Ibidem.

2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.



ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 061-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- Comprometirme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 061-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 061-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 061-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]²⁹

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]³⁰

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%³¹

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

²⁹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
³⁰ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.
³¹ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.



ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 061-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- El postor debe adjuntar el desgregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL

1	Total costo directo (A)				
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos				
2.2	Gastos variables				
	Total gastos generales (B)				
3	Utilidad (C)				
	SUBTOTAL (A+B+C)				
4	IGV ³²				

³² Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

5 Monto total de la oferta

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]".
- De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 061-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.



ANEXO N° 10

Señores

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

[illegible]

³ So refiere a la fecha de suscripción del contrato.

[illegible]

¹⁵ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

¹⁶ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

²⁷ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

TOTAL



ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 061-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Importante

- Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.
- Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.



ANEXO N° 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 061-2024-MDNCH/CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:


- ✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.



Bienestar para TODOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL MINI COMPLEJO EN LA MZ. G LOTE 1 EN U.P.I.S. LOS JARDINES,
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH" con código único de inversiones (CUI) N°
2608418

NUEVO CHIMBOTE, JUNIO DEL 2024



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n 043 611421 - Nuevo Chimbote
www.municipalidaddenuevochimbote.gob.pe
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Región Ancash



CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cumplir la adecuada ejecución del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y verificar la necesidad de su información por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.

3.1 EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

El expediente técnico aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 052-2024-MDNCH/GE, de fecha 26 de abril del 2024, por el gobierno local de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote es el único documento que define las características técnicas del proyecto a partir de las cuales se ejecutará la obra, describiendo de manera precisa las principales características de esta (planta), definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecución (especificaciones técnicas y estudios específicos realizados, estudios de suelos, cálculos para el diseño, etc.), así como su costo (presupuesto) y análisis de costos unitarios y cantidades de trabajos a ejecutar (métrados).

El expediente técnico establece y define el plazo de ejecución de obra, calculado en base de métrados (de aquí en adelante de obra) considerando para los diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra, cuyos precios sumen las condiciones y características de las actividades que se requieren para ejecutar el trabajo, considerando también los efectos del clima de la zona donde se ejecutará la obra.

3.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES:

3.1.1. GENERALIDADES:

I. NOMBRE DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL MINI COMPLEJO
EN LA MZ. G LOTE 1 EN U.P.I.S. LOS JARDINES, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE
SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con código único de inversiones (CUI) N° 2608418.

II. ENTIDAD CONVOCANTE / UNIDAD EJECUTORA:

2.1. ENTIDAD CONVOCANTE

SECTOR : Gobierno Local
NOMBRE : Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
TELÉFONO : 043 - 611421
DOMICILIO LEGAL : Urb. José Carlos Mariátegui - Centro Cívico S/N

2.2. UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE : Sub Gerencia de Obras Públicas



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n 043 611421 - Nuevo Chimbote
www.municipalidaddenuevochimbote.gob.pe
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Región Ancash





III. OBJETIVO:

Es el dolo de las lérminos de referencia la colaboración de una persona natural o jurídica debidamente inscrita en el Registro Nacional de Procedores, como Ejecutor de Obras, para que lleve a cabo la ejecución de la Obra denominada: "RECONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL MINI COMPLEJO EN LA MZ. G LOTE 1 EN U.P.I.S. LOS JARDINES, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DE LA PROVINCIA DE SANTA DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con código único de inversiones (CUI) N° 2608418.

IV. UBICACIÓN DEL PROYECTO A SER EJECUTADA

Respecto a su ubicación, se detalla lo siguiente:

DEPARTAMENTO : Ancash
PROVINCIA : Santa
DISTRITO : Nuevo Chimbote
LOCALIDAD : Mz. G Lote 1 en U.P.I.S. Los Jardines

Formulario de ubicación del proyecto, incluyendo un plano de localización y un croquis de la zona.



V. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote a través de la Sub Gerencia de Obras Públicas facilitara al proctor que haya obtenido la buena pro toda la documentación referente al proyecto (Expediente Técnico) de manera impresa o de forma digital y demás documentos que sean de importancia para la ejecución del proyecto.

VI. METAS DEL EXPEDIENTE TECNICO:

El proyecto contiene las siguientes partidas:

ITEM	DESCRIPCION DE PARTIDA	UNIDAD	METRADO
ESTRUCTURAS			
OBRAS PRELIMINARES			
01.01.01	CORTE DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 X 7.20 m (INCL. SIGANTOGRAMA)	und	1.00
01.01.02	OPONER ALUMEN Y CENITA DE GUARDIANA	mms	4.00
01.01.03	SERVICIOS HIGIENICO DE GUARDIANA	mms	4.00
01.01.04	CERCO PERMETECIO CON MALLA A RASBIL	m	201.50
01.01.05	ENERGIA ELECTRICA	mms	4.00
01.01.06	TRANSPORTE DE EQUIPOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS	gds	1.00
01.01.07	SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO	gds	1.00
01.02.01	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gds	1.00
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	mms	4.00
01.02.03	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	gds	1.00
01.02.04	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	gds	1.00
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL			
01.03.01	OBRAS PRELIMINARES	und	2.00
01.03.01.01	SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO	und	4.00
01.03.01.02	PROTECCION DE LOS PROYECTOS CON PANTALLAS	und	4.00
01.03.01.03	PROTECCION DE LOS PROYECTOS CON PANTALLAS	und	4.00
01.03.01.04	PROTECCION DE LOS PROYECTOS CON PANTALLAS	und	10.61
01.03.01.05	PROTECCION DE LOS PROYECTOS CON PANTALLAS	und	19.79
01.03.01.06	PROTECCION DE LOS PROYECTOS CON PANTALLAS	m3	4.61.55
01.03.01.07	LIMPIEZA DE TERREJO MANUAL	m2	2357.50
01.03.01.08	TRAZO, NIVEL Y REPI. ANTEO	m2	2357.50
01.03.01.09	POBMENTO DE TIERRAS	m3	286.24
01.03.01.10	CORTE CAMARERA HASTA H=15m	m3	224.44
01.03.01.11	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMENTACIONES	m3	37.91
01.03.01.12	RETELLO CONCRETADO CON MATERIAL PROPIO	m3	370.32
01.03.01.13	SEGUIMIENTO Y SALUD EN EL TRABAJO	m3	391.21
01.03.01.14	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CAMAR 2x18m	m3	391.21
01.03.01.15	CUANAL DE CONCRETO SIMPLE	m2	33.69
01.03.01.16	SOLADO DE CONCRETO C.H 140 E=4"	m2	33.69
01.03.01.17	CIMENTO CORRIDO C.H 1.10 x 30x5 P.G.	m3	118.54
PS-25			
PAVIMENTOS DE TIERRAS			
01.04.01	PERFILADO NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASANTE	m2	1300.72
01.04.01.01	AFRIMADO E=4" COMPACTADO PARA AREOS	m2	543.88
01.04.01.02	CONCRETO EN AREOS	m2	543.88
01.04.01.03	CONCRETO EN ZANJAS DE PASOS E=175 AGOM	m2	8.27
01.04.01.04	CONCRETO EN ZANJAS DE PASOS E=175 AGOM	m2	42.55
01.04.01.05	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.06	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.07	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.08	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.09	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.10	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.11	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.12	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.13	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.14	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.15	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.16	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.17	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.18	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.19	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.20	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.21	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.22	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.23	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.24	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.25	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.26	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.27	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.28	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.29	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.30	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.31	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.32	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.33	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.34	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.35	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.36	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.37	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.38	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.39	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.40	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.41	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.42	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.43	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.44	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.45	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.46	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.47	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.48	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.49	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.50	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.51	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.52	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.53	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.54	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.55	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.56	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.57	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.58	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.59	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.60	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.61	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.62	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.63	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.64	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.65	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.66	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.67	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.68	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.69	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.70	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.71	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.72	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.73	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.74	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.75	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.76	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.77	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.78	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.79	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.80	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.81	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.82	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.83	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.84	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.85	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.86	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.87	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.88	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.89	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.90	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.91	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.92	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.93	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.94	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.95	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.96	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.97	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.98	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.01.99	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.01	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.02	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.03	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.04	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.05	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.06	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.07	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.08	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.09	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.10	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.11	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.12	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.13	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.14	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.15	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.16	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.17	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.18	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.19	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.20	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.21	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.22	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.23	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.24	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.25	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.26	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.27	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.28	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.29	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.30	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.31	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.32	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.33	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.34	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.35	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.36	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.37	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.38	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.39	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.40	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.41	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.42	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.43	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.20
01.04.02.44	CONCRETO EN FUECOS P=175 AGOM, E=140, 4.048, C.A 12	m2	576.



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Beneficiario para 70008

01.06.02.05	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	533.39
01.06.02.06	UNTA DE DILATACIÓN ASFALTICA E-1"	m	52.79
01.07.01	REACORDO DE TERRENO	m ²	611.74
01.07.01.01	PERFILADO NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASAMIENTE	m ²	611.74
01.07.01.02	PERFILADO E-1" COMPACTACION EN BASE DE LOSA	m ²	611.74
01.07.02.01	CONCRETO EN LOSA FC-175 kg/cm ² E-1" INC. ACAB. C.A. 1.5 SEMIPULIDO	m ³	61.17
01.07.02.02	CONCRETO FC-175 kg/cm ² EN UNTA DE LOSA	m ³	3.44
01.07.02.03	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	611.74
01.07.02.04	CORTE JUNTA E-1" Y SELLO DE POLIURETANO	m	230.54
01.07.03	GRASA SINTETICA	m ²	750.84
01.07.03.01	PERFILADO NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUBRASAMIENTE	m ²	750.84
01.07.03.02	PERFILADO E-1" COMPACTACION EN CAMPO DE SIENAS	m ²	750.84
01.08.01	CONCRETO ARMADO EN SECCIONES SUMERGIDAS	m ³	117
01.08.01.01	CONCRETO FC-175 kg/cm ² EN SARDINEL SUMERGIDO	m ³	23.62
01.08.01.02	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN SARDINEL SUMERGIDO	kg	72.94
01.08.01.03	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	23.62
01.08.01.04	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m	3.15
01.09.01	ZAPATAS	m ³	10.17
01.09.01.01	CONCRETO FC-175 kg/cm ² EN ZAPATAS	m ³	40.40
01.09.01.02	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN ZAPATAS	kg	181.18
01.09.01.03	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	20.34
01.09.02	VIGAS DE CIMENTACION	m ³	7.92
01.09.02.01	CONCRETO F-210 kg/cm ² EN VIGA DE CIMENTACION	m ³	48.07
01.09.02.02	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN VIGA DE CIMENTACION	kg	570.42
01.09.02.03	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	160.24
01.09.03	SEÑALIZACION DE OBRA	m ²	45.71
01.09.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMENTOS REFORZADOS FC-175 kg/cm ²	m ³	143.60
01.09.03.02	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN SOBRECIMENTOS REFORZADOS	kg	416.62
01.09.03.03	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	416.62
01.09.04	COLUMNAS	m ³	4.61
01.09.04.01	CONCRETO FC-210 kg/cm ² EN COLUMNAS	m ³	5.74
01.09.04.02	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN COLUMNAS	kg	137.54
01.09.04.03	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	137.54
01.09.04.04	ACERO PARA SOBRECIMENTOS REFORZADOS F-420 kg/cm ² EN VIGA DE CIMENTACION	kg	137.54
01.09.04.05	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	137.54
01.09.05	VIGAS	m ³	5.53
01.09.05.01	CONCRETO F-210 kg/cm ² EN VIGA	m ³	4.02
01.09.05.02	CONCRETO FC-175 kg/cm ² EN VIGA DE CONFINAMIENTO	m ³	70.46
01.09.05.03	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN VIGAS	kg	957.79
01.09.05.04	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	70.46
01.09.06	LOSA ALIGERADA	m ³	6.80
01.09.06.01	CONCRETO FC-175 kg/cm ² EN LOSA ALIGERADA	m ³	75.44
01.09.06.02	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN LOSA ALIGERADA	kg	435.90
01.09.06.03	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	75.44
01.09.06.04	LADRILLO HUECO DE ARCILLA (EXTRUSION EN PARRA) LECHO ALIGERADO	unidades	626.59
01.09.06.05	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	75.44
01.10	CISTERNA	m ³	3.95
01.10.01	CONCRETO ARMADO	m ³	3.95
01.10.01.01	CONCRETO FC-210 kg/cm ² EN MUROS ARMADOS - CON IMPERMEABILIZANTE	m ³	3.95



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (043 631421 - Nuevo Chimbote)
www.municipalidaddelnuevochimbote.gob.pe
Municipalidad de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Región Ancash




MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE
Beneficiario para 70008

01.10.01.01.02	ENCUADRO Y DESMOLDADO EN MUROS ARMADOS	m ²	30.84
01.10.01.01.03	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN MUROS ARMADOS	kg	535.23
01.10.01.01.04	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	30.84
01.11.01	CONCRETO EN MESA OVALUM FC-175 kg/cm ²	m ³	1.04
01.11.02	ENCUADRO Y DESMOLDADO DE MESA OVALUM	m ²	22.31
01.11.03	ACERO PARA MESA OVALUM F-420 kg/cm ² EN MUROS ARMADOS	kg	77.00
01.11.04	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	22.31
01.12	BANCA DE CALDERAS	m ³	1.34
01.12.01	CONCRETO EN BANCA DE CALDERAS FC-175 kg/cm ²	m ³	1.34
01.12.02	ENCUADRO Y DESMOLDADO EN BANCA DE CALDERAS	m ²	16.23
01.12.03	ACERO PARA BANCA DE CALDERAS F-420 kg/cm ² EN MUROS ARMADOS	kg	345.16
01.12.04	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	16.23
01.13	GRADERAS	m ²	
01.13.01	CONCRETO ARMADO	m ³	32.65
01.13.01.01	CONCRETO FC-175 kg/cm ² EN GRADERAS	m ³	32.65
01.13.01.02	ENCUADRO Y DESMOLDADO EN GRADERAS	m ²	240.20
01.13.01.03	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.01.04	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.01.05	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.01.06	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.02	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.03	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.04	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.05	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.06	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.07	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.08	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.09	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.10	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.11	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.12	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.13	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.14	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.15	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.16	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.17	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.18	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.19	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.20	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.21	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.22	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.23	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.24	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.25	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.26	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.27	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.28	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.29	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.30	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.31	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.32	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.33	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.34	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.35	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.36	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.37	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.38	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.39	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.40	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.41	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.42	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.43	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.44	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.45	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.46	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.47	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.48	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.49	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.50	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.51	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.52	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.53	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.54	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.55	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.56	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.57	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.58	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.59	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.60	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.61	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.62	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.63	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.64	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.65	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.66	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.67	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.68	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.69	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.70	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.71	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.72	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.73	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.74	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.75	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.76	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.77	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.78	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.79	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.80	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.81	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.82	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.83	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.84	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.85	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.86	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.87	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.88	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.89	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.90	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.91	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.92	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.93	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.94	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.95	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.96	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.97	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.13.98	ACERO CORRUGADO F-420 kg/cm ² EN GRADERAS	kg	240.20
01.13.99	CURADO DE CONCRETO (INCL. ADITIVO)	m ²	240.20
01.14	MOBILIARIO DE TERRENO	m ²	0.54
01.14.01	TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO	m ²	0.54
01.14.02	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL	m ³	0.27
01.14.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE OIAO D=100mm	m ³	0.34
01.14.04	CONCRETO SIMPLE	m ³	0.16
01.14.05	SUB CIMENTO 18 CM	m ³	0.16
01.14.06	ALBAÑILERIA	m ²	3.60
01.14.07	MUROS DE LADRILLO RS DE ARCILLA DE CAJETA CM 14 X 15 CM	m ²	3.60
01.15	PLACA RECOMENDADA	m ²	0.50
01.15.01	CONCRETO SIMPLE	m ²	0.50
01.15.02	CONCRETO ARMADO	m ²	0.50
01.15.03	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.04	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.05	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.06	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.07	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.08	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.09	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.10	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.11	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.12	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.13	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.14	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.15	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.16	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.17	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.18	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.19	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.20	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.21	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.22	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.23	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.24	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.25	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.26	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.27	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.28	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.29	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.30	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.31	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.32	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.33	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.34	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.35	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.36	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.37	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.38	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.39	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.40	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.41	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.42	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.43	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.44	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.45	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.46	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.47	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.48	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.49	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.50	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.51	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.52	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.53	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.54	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.55	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.56	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.57	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.58	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.59	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.60	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.61	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.62	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.63	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.64	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.65	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.66	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.67	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.68	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.69	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.70	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.71	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.72	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.73	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.74	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.75	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.76	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.77	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.78	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.79	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.80	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.81	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.82	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.83	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.84	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.85	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.86	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.87	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.88	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.89	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.90	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.91	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.92	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.93	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.94	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.95	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.96	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.97	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.98	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.15.99	CONCRETO REFORZADO	m ²	0.50
01.16	MOBILIARIO DE TERRENO	m ²	0.54



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Beneficiario para 70008

02.04.01	ENLACE CON PORCELANATO 0.60 X 0.60 M. COLORES CREMA EN PAREDES	m ²	153.16
02.05	ZOCALOS Y CONTRAPUERTAS	m ²	112.34
02.05.01	ENLACE DE CERÁMICA BORDADA COLOR A DEMAR	m ²	51.96
02.05.02	PAQUETES DE PISO	m ²	77.45
02.06.01	CANAL DE AEREA 1.50 X 0.40 PARA 400 VOLTIMETROS	m ³	136.01
02.06.01.02	ADOSADO DE CONCRETO 20X10X10 CM. S/D	m ²	136.01
02.07	GRASAS SINTÉTICAS	m ²	750.64
02.07.01	SUM. E INST. DE GRASAS ARTIFICIAL 50mm INC. CANAL DE AEREA Y CAUCHO LINEAS DE JUEGO	m ²	750.64
02.08	CONSTRUCCIÓN DE BANCAS	und	5.00
02.08.01	SUM. E INST. DE PUERTA DE TABLERO DE MADERA CEDRO	und	4.00
02.08.02	SUM. E INST. DE PUERTA CONTRAPUERTA	und	5.00
02.08.03	SUM. E INST. PUERTA EN TABLONERA MELAPICIZ INCONMARGO ALUMINIO PARA SS HH	und	5.00
02.09	CARPINTERIA METALIZADA	und	2.00
02.09.01	SUM. E INST. DE PUERTA METALIZADA SEGUN DISEÑO	und	8.01
02.09.02	NOTIFICADOR DE ALARMA INC. ACABADO	m ²	2.00
02.09.03	NOTIFICADOR DE ALARMA INC. ACABADO	m ²	2.00
02.10	CLAVOS DE FERRALLA DE VENTOS F-6 SUBSIDIO	und	20.00
02.10.01	SUM. E INST. DE BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 7x7"	und	20.00
02.10.02	SUM. E INST. DE BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 7x7"	und	20.00
02.10.03	SUM. E INST. DE CERRADURA PUERTA INTERIOR 2 GOLPES	und	5.00
02.10.04	SUM. E INST. DE CERRADURA PUERTA EXTERIOR 2 GOLPES	und	5.00
02.10.05	SUM. E INST. DE MANILLA DE BROWSE PARA PUERTAS	und	5.00
02.11	VÍTRICOS CRISTALES Y SAMPARES	m ²	20.01
02.11.01	VÍTRICO LAMINADO SISTEMA DIRECTO SAM	m ²	20.01
02.11.02	ESPEJO INC. MARCO Y MÓDULO	m ²	2.00
02.12	CERCO METALIZADO	und	59.00
02.12.01	SUM. E INST. DE TUBO CIRCULAR F-10 DE 3" a 3.5mm INC. ACABADO	und	75.40
02.12.02	SUM. E INST. DE ANILLO DE F-10 DE 1.127 X 1.127 X 2.2mm INC. ACABADO	m	971.50
02.12.03	SUM. E INST. DE F-10 PERFORADO DE F-10 DE 1.127 X 1.127 X 2.2mm INC. ACABADO	m	347.50
02.12.04	PROFESOR DE ANILLO GALVANIZADO RECUBIERTO CON PVC N° 10 COCORA DE 1"	m ²	347.50
02.12.05	PROFESOR INC. ACABADO	m ²	347.50
02.13	CONSTRUCCIÓN DE ALICATA	und	34.00
02.13.01	SUM. E INST. DE TUBO CIRCULAR F-10 DE 3" a 3.5mm INC. ACABADO	und	78.20
02.13.02	SUM. E INST. DE PERIL RECTANGULAR DE F-10 50X40X2MM INC. PINTADO	m	190.50
02.13.03	SUM. E INST. DE TUBO REC F-10 DE 1" X 1/4" X 3/16" INC. PINTADO	m	351.20
02.13.04	SUM. E INST. DE TUBO REC F-10 DE 1" X 1/4" X 3/16" INC. PINTADO	m	351.20
02.13.05	SUM. E INST. DE TUBO RECT. F-10 DE 1.5 X 2.5mm INC. PINTADO	m	55.30
02.13.06	COBERTURA CON PLANCHAS DE FIBRA VEGETAL + BITUMEN DE 0.95X2.00m Y ACABADO EXTERIOR	m ²	185.45
02.14	PINTURA	und	75.31
02.14.01	PINTURA LATEX 02 MANOS EN C/O BANO DE SS HH	m ²	330.63
02.14.02	PINTURA LATEX 02 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	m ²	54.84
02.14.03	PINTURA LATEX 02 MANOS EN VIGAS	m ²	5.40
02.14.04	PINTURA LATEX 02 MANOS EN COLUNAS	m ²	151.84
02.14.05	PINTURA ESMALETE SINTETICO 02 MANOS EN GRADENAS	m ²	641.85
02.14.06	PINTURA CON RESINA ANTIDESLIZANTE, INCL. ACABADO Y LINEAS DE JUEGO EN CAMPO	m ²	420.00
02.15	EQUIPAMIENTO	und	1.00
02.15.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS DE BASTIDOR REGULABLES	und	1.00
02.15.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBOS DE BASTIDOR REGULABLES	und	1.00
02.15.03	FLUJO EN LOSA DE CONCRETO	und	1.00
02.15.04	SUM. E INST. DE LETRAS DE BRONZE EN PORTICO DE INGRESO INCL. INSTALACION Y ACABADO	und	1.00



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Beneficiario para 70008

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (0413 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muninuevochimbote.gob.pe www.facebook.com/muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Región Arequipa



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Beneficiario para 70008

02.15.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE BASURA DE 3 CUERPOS, SOSTENIDO AEREA VERDE	und	8.00
02.16	TRABAJOS DE TIERRAS	m ³	51.96
02.16.01	EXCAVACION MANUAL EN TERREJO NATURAL	m ³	17.45
02.16.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CANAL D=100mm	m ³	206.54
02.16.02	RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO	m ³	206.54
02.16.02.02	PREPARACION DE TERREJO PARA SEMBRADO	m ³	206.54
02.16.02.03	SEMBRADO DE GRASS AMERICANO EN CHAMPA	m ³	206.54
02.16.03	PLANTAS	und	12.00
02.16.03.01	SEMBRADO DE PONCIANAS H=3.00	und	1.00
02.16.03.02	CONSERVACION Y RIESGO DE JARDINES HASTA ENTREGA	und	1.00
02.17	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.17.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.17.01.01	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN MURETE	m ²	2.00
02.17.01.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	1.00
02.18	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.01.01	PINTURA LATEX LAVABLE 02 MANOS EN MURETE	m ²	2.00
02.18.01.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	1.00
02.18.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.02.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.02.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.03	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.03.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.03.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.04	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.04.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.04.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.05	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.05.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.05.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.06	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.06.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.06.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.07	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.07.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.07.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.08	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.08.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.08.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.09	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.09.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.09.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.10	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.10.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.10.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.11	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.11.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.11.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.12	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.12.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.12.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.13	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.13.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.13.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.14	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.14.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.14.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.15	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.15.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.15.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.16	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.16.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.16.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.17	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.17.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.17.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.18	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.18.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.18.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.19	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.19.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.19.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.20	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.20.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.20.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.21	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.21.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.21.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.22	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.22.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.22.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.23	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.23.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.23.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.24	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.24.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.24.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.25	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.25.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.25.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.26	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.26.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.26.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.27	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.27.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.27.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.28	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.28.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.28.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.29	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.29.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.29.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.30	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.30.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.30.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.31	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.31.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.31.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.32	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.32.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.32.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.33	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.33.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.33.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.34	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.34.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.34.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.35	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.35.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.35.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.36	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.36.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.36.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.37	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.37.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.37.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.38	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.38.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.38.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.39	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.39.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.39.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.40	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.40.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.40.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.41	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.41.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.41.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.42	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.42.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.42.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.43	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.43.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.43.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.44	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.44.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.44.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.45	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.45.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.45.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.46	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.46.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.46.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.47	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.47.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.47.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.48	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.48.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.48.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.49	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.49.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.49.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.50	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.50.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.50.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.51	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.51.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.51.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.52	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.52.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.52.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.53	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.53.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.53.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.54	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.54.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.54.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.55	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.55.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.55.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.56	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.56.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.56.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.57	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.57.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.57.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.58	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.58.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.58.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.59	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.59.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.59.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.60	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.60.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.60.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.61	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.61.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.61.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.62	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.62.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.62.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.63	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.63.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.63.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.64	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.64.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.64.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.65	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.65.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.65.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.66	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.66.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.66.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.67	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.67.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.67.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.68	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.68.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.68.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.69	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.69.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.69.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.70	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.70.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.70.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.71	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.71.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.71.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.72	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.72.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.72.02	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.73	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90
02.18.73.01	REPOSICION DE TUBERIA GENERAL	m ²	9.90



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Beneficiar para 70008

TABLERO ELECTRO			
03.10.01	TABLERO GENERAL METALICO INC ACCESORIOS	und	1.00
03.10.02	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO 12 INC. INST. TERMO.	und	1.00
03.10.03	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO 12 INC. INST. TERMO.	und	1.00
03.10.04	SUB TABLERO DE DISTRIBUCION METALICO 12 INC. INST. TERMO.	und	1.00
03.10.05	CAJA PORTAFUSIBLE PARA POSTES FUSIBLE UNIPOLAR	und	22.00
03.11	UNION UNIVERSAL	und	2.00
03.11.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA 100W 12500 LUMEN INCL. POCHE	und	5.00
03.11.02	ORDENADOR E INSTALACION DE LUMINARIA 100W 12500 LUMEN INCL. POCHE	und	5.00
03.11.03	SUM. E INST. DE SUPORTE METALICO ANILADO A PASTES EN REFLECTORES DE 200	und	22.00
03.11.04	SUM. E INST. DE SUPORTE METALICO ANILADO A PASTES EN REFLECTORES DE 200	und	11.00
03.12	SUM. E INST. DE INSTALACION DE LUMINARIA 100W 12500 LUMEN INCL. POCHE	und	5.00
03.12.01	INSTALACION DE LUMINARIA 100W 12500 LUMEN INCL. POCHE	und	14.00
03.12.02	SALIDA DE ALUMBRADO EN PARED	und	3.00
03.12.03	SALIDA PARA INTERFLORES SIMPLE	und	3.00
03.12.04	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE OPT	und	6.00
03.12.05	TUBERIA PVC SAP ELECTRICAS D=20mm	m	84.87
03.12.06	CONDUCTOR NIK 90 2.5 mm2	m	24.17
03.12.07	CONDUCTOR NIK 90 4mm2	m	24.17
03.12	ARTIFICIOS Y LUMINARIAS ENCL. INCL.	und	14.00
03.13.01	ARTIFICIO LED 32 W	und	3.00
03.13.02	LAMPARA SIN PARABOLIS	und	3.00
03.14	RECEPCION DE ENERGIA	und	1.00
03.14.01	SUM. E INST. DE MEDIDOR MONOFASICO DE ENERGIA ELECTRICA INCL. CABLE Y	und	1.00
03.14.02	PROTECCION DE ACOMETIDA	und	1.00
03.15	PUERTA A TIERRA	und	1.00
03.16.01	SUM. E INST. DE PISO A TIERRA	und	1.00
03.16	VARIOS	und	1.00
03.16.01	INSTALACION ELECTRICA A RED PUBLICA	und	1.00
03.16.02	PRUEBA ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO	und	1.00
04.01	INSTALACIONES SANITARIAS	und	1.00
04.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	179.50
04.01.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA TUBERIAS	m3	29.53
04.01.03	CANAL DE ARENA PARA TUBERIA DE DESAGUE	m3	134.00
04.01.04	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	55.12
04.01.05	ENLUMBRACION DE MANEJO EXCELENTE CANAL D=100mm	m2	55.12
04.01.06	SALIDA DE AGUA PARA	und	1.00
04.01.07	SALIDA DE AGUA PARA	und	1.00
04.02.01	SALIDA DE AGUA PARA CON TUBERIA DE PVC SAP 1/2"	und	1.00
04.02.02	PRUEBA DE DISTRIBUCION DE AGUA FREIA	und	1.00
04.02.03	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC SAP	m	155.50
04.02.04	RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC SAP	m	52.00
04.02.05	TUBERIA DE IMPULSION 1/2" PVC CLASE A10	m	1.70
04.02.06	TUBERIA DE SUCCION 1/2" PVC CLASE A10	m	3.00
04.02.07	ACCESORIOS PARA RED DE AGUA FREIA	und	27.00
04.02.08	CODO PVC SAP DE 3/4" X 90°	und	45.00
04.02.09	TEE PVC SAP DE 3/4" X 90°	und	1.00
04.02.10	TEE PVC SAP DE 1/2" X 90°	und	1.00
04.02.11	UNION UNIVERSAL 3/4"	und	1.00
04.02.12	REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2"	und	3.00
04.02.13	LLAVES Y VALVULAS	und	1.00
04.02.14	VALVULA DE OBRERO RAPIDO DE 3/4"	und	2.00
04.02.15	VALVULA DE OBRERO RAPIDO DE 1/2"	und	2.00
04.02.16	VALVULA DE OBRERO RAPIDO DE 1/4"	und	1.00
04.02.17	VARIOS	und	1.00



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Beneficiar para 70008

CONEXION DE AGUA A RED PUBLICA			
04.02.05.01	SISTEMA DE DESAGUE	und	1.00
04.02.05.02	CAJA DE DESAGUE	und	1.00
04.02.05.03	SALIDA DE AGUA PARA DESAGUE DE 4"	und	6.00
04.02.05.04	SALIDA DE AGUA PARA DESAGUE DE 2"	und	10.00
04.02.05.05	SALIDA DE AGUA PARA VENTILACION DE 2"	und	3.00
04.02.05.06	UNION UNIVERSAL	und	1.00
04.02.05.07	TUBERIA PVC SAL 4" PDESAGUE	m	61.75
04.02.05.08	TUBERIA PVC SAL 4" PDESAGUE	m	64.75
04.02.05.09	ACCESORIOS PARA RED DE DESAGUE	und	25.00
04.02.05.10	CODO PVC SAL 4" X 90°	und	7.00
04.02.05.11	CODO PVC SAL 4" X 90°	und	6.00
04.02.05.12	TEE PVC SAL 4" X 90°	und	6.00
04.02.05.13	REDUCCION PVC SAL 4" X 2"	und	5.00
04.02.05.14	REDUCCION DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION	und	1.00
04.02.05.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	4.00
04.02.05.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.57	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.62	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.63	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.64	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.65	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.66	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.67	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.68	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.69	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.70	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.71	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.72	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.73	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.76	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.77	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.78	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.79	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.81	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.83	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.84	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.85	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.86	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.87	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.89	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.90	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.91	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.92	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.93	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.94	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.95	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.96	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.97	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.05.99	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2" PDESAGUE	und	6.00
04.02.06.01	PRUEBA HIDRAULICA	und	315.50

VII. DEL PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución de la obra es de CIENTO VEINTE (20) DIAS CALENDARIO, y se contabilizará siempre y cuando se lo cumplimiento de las obligaciones indicadas en el Artículo 178° -Inicio del plazo de ejecución de obra- del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 341-2018, y sus modificaciones.

VIII. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratación está de a SUMA ALZADA, el postor formula dicha oferta considerando los trabajos que realicen necesarios para el cumplimiento de la prestación comprometida según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico de obra, en ese orden de prioridad, debiendo presentar en su oferta el desglose de partidas que la sustenten. El mismo orden de prioridad se aplica durante la ejecución de la obra.

IX. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA
El valor referencial de la obra asciende a S/ 1,383,440.01 (Son: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO SOLES), el mismo que ha sido elaborado teniendo en cuenta los Metrados y los Análisis de Precios Unitarios calculados a precios referenciales del mes NOVIEMBRE 2023



Bienestar para TODOS

incluyendo Gastos Generales (10.00%), Utilidad (6.00%), IGV (18.00%); para la ejecución de la obra se tiene la siguiente estructura de presupuestos:

ITEM	DESCRIPCION	COSTO (\$)
SP 1	ESTRUCTURAS	\$ 502,315.00
SP 2	ARQUITECTURA	\$ 471,799.57
SP 3	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 95,107.75
SP 4	INSTALACIONES SANITARIAS	\$ 57,206.57
	COSTO DIRECTO	\$6,126,420.19
	GASTOS GENERALES (10%)	\$ 612,642.02
	UTILIDADES (8%)	\$ 90,113.24
	SUB TOTAL	\$6,129,186.45
	IGV (18%)	\$ 239,255.56
	COSTO PRESUPUESTO DE OBRA	\$6,368,442.01

No es una exigencia del postor consignar en el Anexo N° 06 (precio de la oferta) el más del valor referencial de la obra, toda vez que la normativa de contrataciones y las bases estándar aprobadas por el OSCE aplicables al caso concreto no lo precisa ni lo obliga.

3.1.2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

a) DEL EQUIPAMIENTO


El equipamiento estratégico requerido para la ejecución de la obra es el siguiente:

Nº	DESCRIPCION NIVEL TOPOGRAFICO	UNID	CANTIDAD
1	TEODOLITO	Und	1
2	BRAS Y ALICATES	Und	1
3	BAL DE PAPA PRUEBA HIDRAULICA	Und	1
4	MOCHILA FLAMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL DE 20LT	Und	2
5	ESCALERA DE 17 PASOS DE ALUMINIO	Und	1
6	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA Y HP	Und	1
7	CORTADORA DE CONCRETO INCL. DISCO	Und	1
8	CAMION GRUA P/CLAVE	Und	1
9	GRUA	Und	1
10	ACOLITO LISO VIBR. AUTOP. 100-125HP 10-12"	Und	1
11	RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 59 HP 17453	Und	1
12	EQUIPO DE PINTURA	Und	1
13	EQUIPO DE PULIR	Und	1
14	EQUIPO DE ESMEHILAR	Und	1
15	ESCALERA TIJERA	Und	1
16	MARTILLO DEMOLIEDOR DE CONCRETO DE 29 kg	Und	1
17	MACHILIN S/ MOTOR DE 1000W	Und	1
18	MAQUINA S/ MOTOR DE 1000W	Und	2
19	MAQUINA S/ MOTOR DE 1000W	Und	1
20	MEIDOR DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA	Und	1
21	COMPRESOR DE AIRE	Und	1
22	CARGADOR FRONTAL SILLAMETS 125-155 HP Y YC3.	Und	1
23	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	Und	1
24	CAMION CISTERNA (7.500 QMS.)	Und	1
25	LAADORA ELECTRICA	Und	1



© Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n © (0413 6114121 - Nuevo Chimbote)
 © www.muninuevochimbote.gob.pe © www.facebook.com/muninuevochimboteoficial
 Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash

Bienestar para TODOS



27	VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2-40"	1	Und
28	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18HP-11P3	1	Und
29	CIZALLA	1	Und
30	CIZALLA PARA ACERO DE CONSTRUCCION HASTA 1"	1	Und
31	ANILLO METALICO	1	Und

Gaba menciona que inicialmente procederá a que los polinizados postales oferten equiparamientos con iguales o mayores características en aquellos casos cuando dichas características hayan sido determinadas con un valor único, mientras que en los casos que el equipamiento tenga rangos (ejemplo, límites inferiores o superiores respecto a la potencia o capacidad de carga), no resultaría razonable ofertar equipos con características fuera de los relevantes de dichos rangos.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación: Equipamiento astronómico, se acredita para la suscripción del control.

b) DEL PLANTEL PROFESIONAL.

PLANTEL	PROFESIONAL	PROFESIÓN	CARGO	EXPERIENCIA
			Residente de Otra (Verse Nota 01)	24 meses como Residente y/o jefe supervisor y/o supervisor y/o jefe de supervisión y/o director principal y/o director residente y/o residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra en otros similares; que se concluyan dentro la colegiatura. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.
		Ingeniero Civil (Verse Nota 04)	Especialista en Calidad (Verse Nota 02)	(Verse Nota 05) 24 meses como Especialista y/o Ingeniero y/o residente y/o supervisor y/o jefe y/o jefe asistente o responsable de: control de calidad o control o aseguramiento de calidad o programa de calidad o procedimientos de calidad en un área en general, que se concluyan dentro la colegiatura. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.
		Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial (Verse Nota 04)	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo (Verse Nota 03)	(Verse Nota 05) 24 meses como Especialista y/o Ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad en obra o seguridad en el trabajo o calidad ocupacional o implementación de planes de seguridad o ingeniero ocupacional o un prevención de riesgos laborales, en obra en general, que se concluyan dentro la colegiatura. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 19.1 del artículo 36 del Reglamento Interno de la Universidad, la Comisión de Evaluación de la Formación Académica y Profesional de los estudiantes, en el presente requisito de calificación: Formación académica y experiencia del planer profesional clave, se acordó para la suscripción del control.

- Cabe precisar que las calificaciones y experiencia del plantel profesional clavo deben incluirse como requisito de calificación en los literales A.2 y A.3 del presente Capítulo.



© Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n ☎ (043 611421 - Nuevo Chimbote)
 © www.muninuevochimbote.gob.pe 🌐 www.facebook.com/muninuevochimboteoficial
 Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash

Bienestar para 70 D08



Las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido, desarrollada en el sector público o privado.

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal c) del artículo 139.1 del Reglamento de este requisito de calificación. Experiencia del plantel profesional clave, se acredita para la suscripción del contrato.

Se considerará obras similares a: Construcción y/o instalación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o renovación (o la combinación de alguno de los términos anteriores) infraestructuras deportivas y/o servicios deportivos y/o complejos deportivos y/o mini-complejos deportivos y/o polideportivos.

d) DEL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE

No son parte del plantel profesional clave para la ejecución de la obra, aquel personal que realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra, guardián, vigilante, albañilería, peón, chofer, conserje, secretaría u otros, ni tampoco el topógrafo, administrador de obra, ni los asistentes del personal clave.

CARGO	PROFESION	PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE	EXPERIENCIA
Topógrafo	Ingeniero Civil		24 meses de experiencia acumulada como topógrafo y/o cadavista en la ejecución y/o supervisión de obras en general, que se computará desde la obtención del grado requerido. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra
Maestro de Obra	Título de profesional técnico en construcción civil o certificación ocupacional técnico como maestro de obra a nombre de la institución		24 meses de experiencia acumulada como maestro de obra en la ejecución y/o supervisión de obras en general, que se computará desde la obtención del grado requerido. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra
Albañilería	Estudios secundarios, técnicos o universitarios		18 meses de experiencia acumulada como jefe de albañilería y/o albañilería en la ejecución de obras en general, que se computará desde la obtención del grado requerido. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.
Guardián	Estudios secundarios, técnicos o universitarios		18 meses de experiencia acumulada como guardián y/o vigilante en la ejecución de obras en general, que se computará desde la obtención del grado requerido. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.

Acreditación:

Integrar y tomar parte de las actividades profesionales en la estructura de los gastos generales variables que conforman el presupuesto de obra, se acreditará para el inicio de ejecución de obra, mediante la presentación de carta de compromiso del plantel propio, consignando sus nombres y apellidos completos, experiencia y formación académica, así como su compromiso de participar durante toda la ejecución de la obra, de acuerdo a su índice de participación, adjuntando los siguientes documentos: Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional y copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal requerido, caso contrario será aplicada la penalidad respectiva (Penalidad N° 2). Pronunciamento N° 075-2021/OSCE-DCR.



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n. 051 913 811421 - Nuevo Chimbote
www.muninuevochimbote.gob.pe @muninuevochimbote facebook.com/muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



d) DE LA EXPERIENCIA DEL EJECUTOR DE OBRA

MONTOS FACTURADO ACUMULADO	CANTIDAD MÁXIMA DE CONTRATACIONES	ANTIGÜEDAD DE LA PRESTACIÓN	ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA
UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL de la contratación o del ítem, en la ejecución de otras íntegras y/o similares. (Verano Nota 06)	Veinte (20)	Durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se completaran desde la suscripción del acta de recepción de obra.	Se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivos constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implica su ejecución (*)

Nota 06: Se considerará obras similares: Construcción y/o creación y/o instalación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o renovación y/o renovación (o la combinación de alguno de los términos anteriores) infraestructuras deportivas y/o servicios deportivos y/o complejos deportivos y/o mini-complejos deportivos y/o polideportivos

e) CONDICIONES DEL CONSORCIO

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área técnica puede incluir lo siguiente:

- El número máximo de consorcistas es de 02 integrantes
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorcista es de CUARENTA POR CIENTO (40%)
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de SESENTA (60%).

f) PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso de injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad aplicará automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

$$F = 0.15 \text{ para los plazos mayores a sesenta (60) días o;}$$

Tanto el monto como el plazo se definen, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de ítem. Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el monto del contrato vigente.



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n. 051 913 811421 - Nuevo Chimbote
www.muninuevochimbote.gob.pe @muninuevochimbote facebook.com/muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



g) DELAS OTRAS PENALIDADES

Las penalidades tienen por finalidad disuadir el incumplimiento de una prestación y sancionar dicho incumplimiento.

Para tal fin se han identificado diversos hechos notables y se ha diseñado la forma para determinar el monto de la penalidad, garantizando criterios de proporcionalidad y congruencia con la gravedad del incumplimiento.

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivos, cuantificables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

Según lo previsto en los artículos 150 y 191 del Reglamento, en esta tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

N°	SUBJETOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
A.	PERSONAL CLAVE Y EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO		
01	SUSTITUCIÓN DE PERSONAL CLAVE En caso de haberse contratado al Contratista y el personal clave no cumpla con las experiencias y calificaciones del personal a ser reemplazado y/o en caso de incumplimiento del Artículo 190. Obligación del contratista de presentar al contratante con el personal adecuado del Reglamento.	0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
02	PERMANENCIA DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Por ausencia del Ingeniero Residente de Obra, durante la ejecución de la obra.	0.15 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
03	PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE En caso de Contratista incumplir con su obligación de ejecutar la prestación con el personal adecuado y debidamente sustituido.	0.05 UIT por día.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
04	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO Cuando el Contratista no cuente con los equipos mínimos exigidos en el expediente técnico o a su disposición técnica, o que los tenga en mal estado.	0.05 UIT por día.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
B.	OBLIGACIONES E IMPEDIMENTOS DEL CONTRATISTA		
05	COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA Cuando el Contratista no coloque el cartel de obra dentro de los cinco (05) días calendario contados a partir de la Suscripción del Acta de Entrega de Terreno. Cualquier cartel que no cumpla con los requisitos de diseño y construcción de la obra (volúmenes integrados al buen estado del cartel de obra), se penalizará de la misma forma cuando no se mantenga en el tiempo establecido.	0.05 UIT por cada día.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
06	SUBCONTRATACIONES Por aplicación de la Ley N° 27273, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Entidad y/o incumplimiento del Artículo 147. Subcontrataciones del Reglamento.	0.05 UIT por cada día de ausencia de personal en obra.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
07	NOTACIÓN DE CUADRO DE OBRA Cuando el Contratista no cumpla a través de su Residente de Obra o registrador en el CUADRO DE OBRA DIGITAL, toda la información que corresponda emitir en el contenido de obra, según lo previsto en la Ley y su Reglamento, y conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 003-2020-OSCECO.	0.05 UIT por cada día de ausencia de personal en obra.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
08	CUMPLIMIENTO DE OBRA Por no solicitar al Ingeniero Supervisor y/o Inspector el cumplimiento de la Obra según lo dispuesto en el Artículo 208. Recepción de la Obra y planes del Reglamento.	0.10 UIT por cada día de ausencia de personal en obra.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
C.	CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA		
09	CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Por no presentar al Ingeniero Supervisor y/o Inspector el Programa de Ejecución de Obra (PEO), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorado, calculado de actividades, calculado de actividades.	0.05 UIT por cada día de ausencia de personal en obra.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas



Bienestar para 70008



g) DELAS OTRAS PENALIDADES

Las penalidades tienen por finalidad disuadir el incumplimiento de una prestación y sancionar dicho incumplimiento.

Para tal fin se han identificado diversos hechos notables y se ha diseñado la forma para determinar el monto de la penalidad, garantizando criterios de proporcionalidad y congruencia con la gravedad del incumplimiento.

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivos, cuantificables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

Según lo previsto en los artículos 150 y 191 del Reglamento, en esta tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

N°	SUBJETOS DE APLICACIÓN DE PENALIDAD	FORMA DE CÁLCULO	PROCEDIMIENTO
A.	PERSONAL CLAVE Y EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO		
01	SUSTITUCIÓN DE PERSONAL CLAVE En caso de haberse contratado al Contratista y el personal clave no cumpla con las experiencias y calificaciones del personal a ser reemplazado y/o en caso de incumplimiento del Artículo 190. Obligación del contratista de presentar al contratante con el personal adecuado del Reglamento.	0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
02	PERMANENCIA DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Por ausencia del Ingeniero Residente de Obra, durante la ejecución de la obra.	0.15 UIT por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
03	PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE En caso de Contratista incumplir con su obligación de ejecutar la prestación con el personal adecuado y debidamente sustituido.	0.05 UIT por día.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
04	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO Cuando el Contratista no cuente con los equipos mínimos exigidos en el expediente técnico o a su disposición técnica, o que los tenga en mal estado.	0.05 UIT por día.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
B.	OBLIGACIONES E IMPEDIMENTOS DEL CONTRATISTA		
05	COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA Cuando el Contratista no coloque el cartel de obra dentro de los cinco (05) días calendario contados a partir de la Suscripción del Acta de Entrega de Terreno. Cualquier cartel que no cumpla con los requisitos de diseño y construcción de la obra (volúmenes integrados al buen estado del cartel de obra), se penalizará de la misma forma cuando no se mantenga en el tiempo establecido.	0.05 UIT por cada día.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
06	SUBCONTRATACIONES Por aplicación de la Ley N° 27273, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Entidad y/o incumplimiento del Artículo 147. Subcontrataciones del Reglamento.	0.05 UIT por cada día de ausencia de personal en obra.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
07	NOTACIÓN DE CUADRO DE OBRA Cuando el Contratista no cumpla a través de su Residente de Obra o registrador en el CUADRO DE OBRA DIGITAL, toda la información que corresponda emitir en el contenido de obra, según lo previsto en la Ley y su Reglamento, y conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 003-2020-OSCECO.	0.05 UIT por cada día de ausencia de personal en obra.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
08	CUMPLIMIENTO DE OBRA Por no solicitar al Ingeniero Supervisor y/o Inspector el cumplimiento de la Obra según lo dispuesto en el Artículo 208. Recepción de la Obra y planes del Reglamento.	0.10 UIT por cada día de ausencia de personal en obra.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
C.	CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA		
09	CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Por no presentar al Ingeniero Supervisor y/o Inspector el Programa de Ejecución de Obra (PEO), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorado, calculado de actividades, calculado de actividades.	0.05 UIT por cada día de ausencia de personal en obra.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas



Bienestar para 70008

**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Benefitar para 70008

20	SUPERVISORIZACIONES En caso de Contratación presentará valoraciones de obra y/o materiales no ejecutados (sobre - valorización) y pago en exceso, valoraciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos o no autorizados en las disposiciones vigentes, en perjuicio de los actores legítimos que pudiesen corresponder.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
21	PRESENCIA DE LIQUIDACION DE OBRA Cuando el Contratista comparezca en la presentación del informe final liquidación de obra, el Contratista deberá presentar en el Artículo 208 Liquidación del Contrato de Obra del Reglamento.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
22	DOCUMENTACION INCOMPLETA O FALSA Cuando el Contratista entregue documentación incompleta (faltante) o falsa, perjudicando al titular, en forma de las mismas, falsificación de edictos, informe de recepción de expediente técnico, valoraciones en físico y digital, CD, provisiones adicionales, ampliaciones de plazo, congresos acortados, resultados de los controles de calidad, certificados de habilitación de los profesionales integrantes de su personal técnico, propo de obligaciones del - personal técnico, etc.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas
23	RETRASO EN EL PAGO DE LOS PAGOS DE OBRA Cuando el Contratista entregue en los errores a las realizaciones del pago de obra, el Contratista deberá presentar en el Artículo 208 Liquidación del Contrato de Obra del Reglamento.	Según informe de la Sub Gerencia de Obras Públicas

(*) UIT vigente al momento de la ejecución o evento sujeto de penalización.

Cada vez que la liquidación por obra y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (%) del monto del contrato vigente.

Para el caso de las multas considerará el monto máximo de la penalidad en los siguientes casos:

- Por incumplimiento del profesional propuesto.
- Por enfermedad que impida la permanencia del profesional debidamente sustentado con la documentación que certifique la atención médica, prescripción médica y todo lo referente a su asistencia médica sea en un Hospital, Clínica o Centro de Salud.
- Después del profesional por disposición de la Entidad.
- Por invalidez permanente, debidamente acreditado por los organismos correspondientes.
- Solicitud de cambio de profesional por disposición de la Entidad.
- Cambio del profesional cuando el inicio de la obra se haya postergado por más de 60 días entre el otorgamiento de la buena pro.

VALORIZACIONES

El pago por la ejecución de la obra, será según el porcentaje de avance físico de ejecución de obra, la cual será valorizada en forma mensual, hasta la culminación de la misma. La SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, a través del SUPERVISOR Y/O INSPECTOR, verificará, dicha valorización y otorgará la conformidad si los pagos de las valorizaciones para la cual, como requisito mínimo, el CONTRATISTA deberá presentar en su informe la estructura del informe de valorización según la presente documentación, para la presentación de valorizaciones aprobadas por la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, considerará los siguientes puntos:

- Las valorizaciones de avance de obra tienen carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas por el CONTRATISTA y presentadas el último día de cada periodo mensual al SUPERVISOR Y/O INSPECTOR de Obra sobre la base de los Medidos realmente ejecutados en dicho periodo. Asimismo, en caso de ser valorización parcial (no contemple un mes completo), la presentación deberá ser el último día del periodo parcial al SUPERVISOR Y/O INSPECTOR de Obra.

**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Benefitar para 70008

- El plazo máximo de aprobación por el SUPERVISOR Y/O INSPECTOR de Obra de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) días calendario, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y para periodos parciales es de cinco (5) días calendario, contados a partir del día siguiente al que el contratista presenta la valorización.
- Las valorizaciones serán canceladas por la ENTIDAD, hasta el último día del mes siguiente a la valorización respectiva, debiendo haber presentado las valorizaciones en 02 originales y 01 copia.

Para el pago de las valorizaciones, el Contratista deberá presentar el expediente de valorización mensual al Supervisor o Inspector, el cual deberá contener la siguiente documentación:

N°	DESCRIPCION
1	HOJA DE FOLIO ÚNICO DE TRAMITE (HUT de mesa de partes)
2	CARTA DEL REPRESENTANTE DEL SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE OBRA A LA ENTIDAD
3	INFORME DEL SUPERVISOR APROBANDO LA VALORIZACION (debe contener las recomendaciones y/o recomendaciones)
4	CARTA Y/O INFORME DEL REPRESENTANTE AL SUPERVISOR PARA SUPERVISOR DE LA VALORIZACION (Original o fotocopia)
5	CARATULA
6	INDICE
7	FICHA TECNICA DE OBRA
8	MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA (debe contener condiciones y/o recomendaciones)
9	PRESUPUESTO DE OBRA
10	RESUMEN DE METRADOS Y PLANILLA DE METRADOS EJECUTADOS. (Asignados al periodo de valorización)
11	HOJA RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA Y VALORIZACION DE OBRA
12	DETALLE DE CANCELACION AL CONTRATISTA
13	CONTROL GENERAL DE AVANCE (CURVA S). (Cuadrante porcentajes, medidos y el avance acumulado de obra)
14	PANEL FOTOGRÁFICO (con descripción y ubicación al ser regular)
15	IMPRESIÓN DEL CUADRO DE OBRA DIGITAL
16	COPIA FOTOGRAFIA DE PASAJOS DE LABORATORIO
17	PROYECTO ORIGINAL PROGRAMADO VALORIZADO DE OBRA
18	ACTURA ORIGINAL (en caso de presupuesto sea 02 rubros diferentes, según 02 facturas, verificar su contrato)
19	ANEXOS:
	✓ Presupuesto
	✓ Panel Fotográfico
	- Copia de Acta de Entrega de Terreno (lugar en el informe por primera vez)
	- Copia de Acta de Inicio de Ejecución (lugar en el informe por primera vez)
	- Copia de Resolución de Expediente Técnico (lugar en el informe por primera vez)
	- Copia de Resolución Judicial (De ser el caso)
	- Copia de Contrato de ejecución
	- Copia de Carta Finca Vigente
	- Copia de cuenta de cobro CCI
	- DNI del Residente de Obra
	- Copia de certificado de habilitación del Residente y especialistas
	- Cuadro de especificaciones de edictos
	- Informe de especificaciones (vuelto y/o firmado por el profesional)
	- Planillas y Pagos de avance correspondientes al periodo valorizado
	- Papeo de ESSALUD AFP de mes anterior valorizado
	- Pago de COMPROBANTE, SERVICIO del periodo anterior valorizado
	- Otros.

NOTA:





- EMITIR A LA ENTIDAD CON PREVENIR REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DE LA LIQUIDACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.
- FIRMA DEL RESIDENTE, SUPERVISOR Y DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA EN TODAS LAS HOJAS DE LA LIQUIDACIÓN.
- SEPARADORES EN HOJAS DE COLOR DISTINTO AL BLANCO Y CON EL ÍTEM CORRESPONDIENTE.
- FOLIO DE DESDE LA ÚLTIMA HOJA A LA PRIMERA.
- CONTEMPORANEO DEL ORDEN DE TODA LA LIQUIDACIÓN
- SE DEBERÁ INGRESAR 2 ORIGINALES DE LA LIQUIDACIÓN, INCLUYENDO 1 CD POR CADA JUEGO DE LA LIQUIDACIÓN PRESENTADA.

ii) GARANTÍAS

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de cumplimiento consistente en: Carta Fianza o Póliza de Caución o aseguro a la Rolación en caso de inicio y penúltimas empresas, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente debe para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, un calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consignara únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

En caso se haya practicado la liquidación final y se determine un saldo a favor del contratista y este someta a controversia la cantidad de ese saldo a favor, la entidad devuelve la garantía de cumplimiento. Precisando asimismo que cuando hubiere sido practicada la liquidación final y existiera una controversia sobre el saldo a favor de la entidad menor al monto de la garantía de cumplimiento, esta se devuelve, siempre que el contratista entregue una garantía por una suma equivalente al monto que la entidad determine en su liquidación. La última garantía se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

ii) ADELANTOS

➤ ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos, mediante CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

➤ ADELANTO MATERIALES

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n 0415 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muninuevochimbote.gob.pe facebook.com/muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash

Bienestar para 7008



La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 15 días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA Y/O PÓLIZA DE CAUCIÓN y el comprobante de pago respectivo.

ii) PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecución de trabajos, será por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarán en laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de la Pruebas y Análisis están indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas técnicas, así como aquellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra de una calidad y eficiencia requerida.

El Contratista está obligado a presentar ante LA MUNICIPALIDAD, los certificados de calidad expedidos por los organismos competentes, de los materiales e insumos empleados en la construcción de la obra, teniendo en cuenta la siguiente certificación: Materiales e Insumos Nacionales. Certificación de Calidad expedida por laboratorio externo de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su análogo extranjero autorizada por INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecución de la obra, el contratista realizará las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que serán comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitirán pruebas realizadas en forma conjunta tampoco cuando el contratista y el supervisor continúen en un mismo laboratorio.

El contratista no se podrá pasar de una partida u obra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

ii) DE LA RECEPCIÓN DE OBRA

A la terminación de la obra o cuando se conciliasen convenientemente por la Entidad y luego de una inspección conjunta entre representantes de la Entidad, del Supervisor y del Contratista, si no existen observaciones con relación a la calidad y terminación de la Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procederá a la Recepción, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que indicará el estado final de la obra. En caso que La Entidad crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de la obra, La Entidad podrá disponer la RECEPCIÓN PARCIAL, de la misma de acuerdo a lo indicado en el numeral 15° del Artículo 218 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra y demás documentos que correspondan.

iii) LIQUIDACIÓN DE OBRA

Conforme al Artículo 209, Liquidación del Contrato de Obra del Reglamento, el contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, al que resulte mayor, contado desde el día



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n 0415 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muninuevochimbote.gob.pe facebook.com/muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash

Bienestar para 7008



Bienestar para TODOS

siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, esta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación, de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acepte las observaciones formuladas por la otra, aquella manifestará por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

En tal supuesto, una de las partes no acepta las observaciones formuladas, la parte que no acepta las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. 209 7.

Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al cumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no contraria (la).

La liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad olerados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato.

No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

El contratista deberá presentar como mínimo la siguiente documentación en su Liquidación Obra:

N°	INDICE GENERAL LIQUIDACION DE OBRA
1	FORMULA TECNICA DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA (elaborada por el residente de obra)
2	MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
3	RESUMEN FINAL DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
4	FECHA TECNICA DE IDENTIFICACION DE OBRA
5	COSTO FINAL DE OBRA
6	RESUMEN DE CUENTAS
7	RESUMEN DE PAGOS
8	RESUMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA
9	CALCULO DE LA MULTA O PENALIDAD POR RETRASO (de ser el caso)
10	MAYORES GASTOS GENERALES, AGRETIADOS Y APROBADOS (de ser el caso)
11	COPIAS DE COMPROMISOS DE PAGO (Certificados o fedatarios por la entidad)
12	COPIAS DE FACTURAS TRAMITADAS (Certificadas o fedatadas por la entidad)
13	RESUMEN DE LAS VALORIZACIONES RECALCULADAS
14	CALCULO DE REALISTES DE PRECIOS POR FORMULA POLINOMICA
* Realizadores (si se recaman detallados)	
* Boliciones (si se recaman)	
15	Anexos (de ser el caso)
16	CALCULO DEL COEFICIENTE DE REALISTE N° POR FORMULA POLINOMICA
PRESUPUESTO DE OBRA	
Presupuesto Principal (Comisio)	
Presupuesto Adicional (de ser el caso)	
Presupuesto Deductivo (de ser el caso)	
17	FORMULA POLINOMICA DEL EXPENDIENTE TECNICO APROBADO



Bienestar para TODOS

N°	INDICE GENERAL LIQUIDACION DE OBRA
18	INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS (Normas Legales publicadas en Diario Oficial)
19	CRONOGRAMAS VALORIZADOS DE EJECUCION DE OBRA
AL INICIO DE OBRA	
AL FINAL DE OBRA REALMENTE EJECUTADO	
ANEXAR TODOS LOS CRONOGRAMAS PRESENTADOS A LA ENTIDAD DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	
DE ADICIONALES DE OBRA (de ser el caso)	
DE ADQUISICION DE MATERIALES POR ABONO OTORGADO (de ser el caso)	
20	RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS NO PAGADAS
21	METRADOS EJECUTADOS Y METRADOS PROGRAMADOS
22	GRAFICO DEL RESUMEN DE AVANCES FISICO FINANCIERO PROGRAMADO & EJECUTADO (CURVA S)
23	CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD (originales)
24	CUADRO DE OBRA (Folios Originales)
25	ACTAS EMITIDAS POR LA ENTIDAD
Acta Entrega de Terreno (Copia Fedatada)	
Acta de Inicio de Ejecución de Obra (Copia Fedatada)	
Acta con Pliego de Observaciones (Copia Fedatada)	
Acta de Recepción de Obra (Copia Fedatada)	
Acta de Equipamiento final por el Contratista y director (Solo para RCP)	
26	RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA ENTIDAD
Resolución de Aprobación y/o Anulaciones del Expediente Técnico	
Resolución de Designación de Comité de Recepción de Obra	
Resolución de Ampliación de Plazo, Adicional y Deducción de Obra (de ser el caso)	
27	PAPEL FOTOGRAFICO (doblado desde el inicio y termino de obra, donde se visualicen la ejecución de perfiles y los puntos de control de calidad)
28	PLANOS DE REPLANTEO firmados por el Supervisor, residente y representante Legal
29	COPIA DE VALORIZACIONES TRAMITADAS, INCLUIR LOS INFORMES DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR
30	EXPEDIENTES DE CONTROL CONCURRENTES Y/O VISITAS SIMULTANEAS, Y SUS LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES (de ser el caso)
31	BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE SELECCION
32	PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE SELECCION
33	ACTA DE OTORGAMIENTO DE BIENAFORO
34	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA (Firmado por la entidad)
35	ADENDAS AL CONTRATO (de ser el caso)
36	CONTRATO PRIVADO DEL CONSORCIO (de ser el caso)
37	ADENDAS AL CONTRATO DEL CONSORCIO (de ser el caso)
38	CONSTANCIA DE REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES - RNP
39	CONSTANCIA DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION CON EL ESTADO
40	COPIA DE LA CARTA FIANZA VIGENTE (de ser el caso)
41	DEGASACION JURADA DE AGUINIENTE A LA RETENCION DEL 10% (de ser el caso)
42	CERTIFICADO DE NO AGUINIENTE - APORTE AL CONSERVIER
43	CERTIFICADO DE NO AGUINIENTE - APORTE AL CONSERVIER
44	DECLARACION SIMPLE DE NO AGUINIENTE PLATEL TECNICO A CARGO, ETO Y/O OTRAS RESPONSABILIDADES
45	COPIA DE BOLETAS POR PAGOS A SUHAT, ESSALUD (OHF), SERVICIO, COMPROBANTE, SCTA Y OTROS SEGUN LAS BASES INTEGRADAS
46	EXPEDIENTES
Expediente del adicional de obra y/o deductivo (de ser el caso) (folios sus autuados)	
47	INFORME DE SUSTENTO DE MAYORES METRADOS (de ser el caso) (folios sus autuados)
48	INFORME DEL SUPERVISOR PARA LA SOLICITUD DE REDEFINICION DE OBRA





Bienestar para TODOS

19) DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE CONSULTAS DE OBRA (Pueden ser el caso y todos los actuados) Art. N° 193

50) EVALUACIÓN DEL EXPERIENCIA TÉCNICO - (Todos los actuados) - Art. 197

51) EXPEDIENTE TÉCNICO VISADO POR EL PROYECTISTA Y APROBADO POR LA ENTIDAD

NOTA:

- PASAR A LA ENTIDAD CON PREVIAS REVISIONES, VERIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DE LA LIQUIDACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA.

- FIRMA DEL RESIDENTE, SUPERVISOR Y DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA EN TODAS LAS HOJAS DE LA LIQUIDACIÓN.

- SEPARADORES EN HOJAS DE COLORES DISTINTO AL BLANCO Y CON EL TEMA CORRESPONDIENTE.

- TOLUIDO DESDE LA ULTIMA HOJA A LA PRIMERA.

- CONTRAFIRMAR EL ORDEN DE TODA LA LIQUIDACIÓN.

- SE DEBE INGRESAR Y ORIGINALES DE LA LIQUIDACIÓN, INCLUYENDO 1 CD POR CADA JUEGO DE LA LIQUIDACIÓN PRESENTADA.

DEL ASESOR CONTRATACION

En aplicación del Artículo 147° del Reglamento de la Ley 30225 - Ley de Contratación del Estado - se indica de manera expresa que quedará prohibida la subcontratación de las prestaciones a cargo del contratista por cualquier concepto.

DEL POSTOR

El postor es una persona natural o jurídica con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP) como ejecutor de obras, deberá contar con capacidad firme de contratación al participar de manera individual o en consorcio por un monto igual o superior al valor referencial (10 por ciento de participación. Asimismo, deberá contar con su información actualizada ante el RNP según el numeral 11.2 del Art. 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en caso de incumplimiento será denunciado ante el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) por presentar información inexacta.

INDICACIONES

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones impugnables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra o áreas adyacentes de influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia.

Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles afectados en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones o dimensiones queden comprendidas en el área de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver alterada estabilidad o continuidad y además de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

REALISTE

En este caso como se trata de una obra puesta en marcha nacional, las valorizaciones que se afilian a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste "R", que se obtiene de aplicar la fórmula o fórmulas pormonómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados Los índices correspondientes al mes en que deba efectuarse el pago, se realizarán las regularizaciones necesarias.

Dado que los índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes se calcularán en base al coeficiente de reajuste "R" conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los índices

9335

MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (0413 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muniuechimbote.gub.pe www.facebook.com/muniuechimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash

9335

MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (0413 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muniuechimbote.gub.pe www.facebook.com/muniuechimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash

9335

MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (0413 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muniuechimbote.gub.pe www.facebook.com/muniuechimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash

9335

MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (0413 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muniuechimbote.gub.pe www.facebook.com/muniuechimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash

9335

MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (0413 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muniuechimbote.gub.pe www.facebook.com/muniuechimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



Bienestar para TODOS

Utilizados de Pruebas que se deban aplicar, se cancela el monto definitivo de los reajustes que la contratista y su pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final (son irrenunciables) sin recargo de intereses.

CUADRO DE OBRA DIGITAL Y ANOTACIONES DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega de terreno, el contratista adjunta al cuaderno de obra digital, el mismo que debe ser validado por la Entidad en cada contrato de ejecución registrado y publicado en el SEACE y deberá ser utilizado exclusivamente por el supervisor o inspector, según corresponda, y por el ingeniero residente. Dichos procedimientos son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra digital.

El cuaderno de obra, según la etapa del proyecto que corresponda, es el medio de comunicación ordenado entre el Ingeniero Residente y el Supervisor o Inspector, se registra mediante la RESOLUCIÓN N° 00-2020-OSCEPRE, aprobada de la Dirección N° 009-2020-OSCEPCO "Lineamientos para el Uso del Cuaderno de Obra Digital", el cuaderno de obra digital es una herramienta informática desarrollada y eliminada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas en el artículo 191 del Reglamento.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de Internet, ingresando a <https://oscepre.gob.pe>. En tal sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores y supervisores) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 0.3 de la presente Directiva. En el cuaderno de obra digital, se registran los hechos relevantes que ocurren durante la ejecución, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas que se abren en la fecha de entrega de terreno y se obra culminado el acto de recepción o acta de cancelación física, según corresponda.

Luego de recepción, conforme lo dispuesto en el Artículo 203. Recepción de la Obra y plazo del Reglamento y registrado el acta de obra por el inspector o supervisor según corresponda, se deshabilita automáticamente la funcionalidad de registro en el cuaderno de obra digital.

CONSULTAS

Las consultas en el cuaderno de obra digital son el mecanismo a través del cual el residente de la obra comunica al supervisor las observaciones de cumplimiento, deficiencias, omisiones, actuaciones que lleve respecto a determinada información del expediente técnico. El residente de obra de formular las consultas con toda claridad tal es el tema a discutir. En tanto que el Supervisor debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta, alcances y diligencias, de acuerdo dispuesto en el Art. 193. Consultas sobre ocurridas en la obra del Reglamento.

OTRAS CONSIDERACIONES

1. EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y Mano de Obra, serán tomados en consideración lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el Contratista y la Entidad deberán tomar como base las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificaciones.

Los criterios de diseño involucrados, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías vigentes y con la consideración que se trata de un establecimiento de atención al público, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad.

9335

MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (0413 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muniuechimbote.gub.pe www.facebook.com/muniuechimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash

9335

MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (0413 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muniuechimbote.gub.pe www.facebook.com/muniuechimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash

9335

MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (0413 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muniuechimbote.gub.pe www.facebook.com/muniuechimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash

9335

MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (0413 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muniuechimbote.gub.pe www.facebook.com/muniuechimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash

9335

MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (0413 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muniuechimbote.gub.pe www.facebook.com/muniuechimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash

9335

MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (0413 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muniuechimbote.gub.pe www.facebook.com/muniuechimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash

9335

MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (0413 611421 - Nuevo Chimbote)
www.muniuechimbote.gub.pe www.facebook.com/muniuechimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el Contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción y equipamiento de establecimientos de atención al público.

Todo procesamiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumple con los estándares utilizados en infraestructura.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicará dentro de los diez (10) días siguientes a la firma del contrato, el día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuarán la entrega del Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondrá a disposición del Contratista un juego en copia del expediente técnico completo debidamente aprobado, Bases integradas, así como los demás documentos necesarios para la ejecución de la obra, en CD's y en medio físico. Sin embargo, el Contratista podrá obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

> PERSONAL

El Contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la dirección de la obra, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente).

El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Dirección Técnica de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución.

El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, diversos especializados y demás personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos.

El Contratista tiene la obligación de reemplazar al personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a los órdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

Se deberá presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecución de la obra, firmado por el representante propuesto.

El Contratista no podrá modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la entidad.



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n 0413 01421 - Nuevo Chimbote
www.muninuevochimbote.gob.pe www.facebook.com/muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Región Ancash



> LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento al Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto serán por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

El Contratista tendrá a su cargo la cotización de toda la documentación que fuera necesaria y su transmisión respectiva ante las entes que pudieran tener jurisdicción sobre el tipo de obra.

c) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

> SEGURIDAD

El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar daños contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instalaciones o bienes durante la realización del proyecto. En esta sentido, deberá velar a su personal, de los equipos y herramientas pertenecientes para la realización de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por cuenta del Contratista. El Contratista debe cumplir con las Normas Legales de seguridad e higiene ocupacional en respecto de la integridad física de los trabajadores. Es legalmente responsable de su prevención y atención, protección, contra accidentes y enfermedades ocupacionales. Además, con la finalidad de garantizar la seguridad y salud en la obra, no se deberá modificar el precio establecido para la partida de seguridad y salud. Asimismo, debe proporcionar a sus trabajadores el equipo de protección personal (uniforme, mascarilla y otros implementos indispensables acorde con la labor que desempeñarán) adecuado para el desarrollo de sus actividades, tal como lo establece la Ley N° 23407 y el Decreto Supremo N° 042-F.

El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dañoso.

> MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en las Bases y se deberán suministrar a los ensayos necesarios para verificar sus características. La aceptación del equipamiento estratégico se realizará mediante "Copia de documentos que acrediten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido". Si el postor aduce la falsedad de los equipos exigidos en las bases, deberá presentar copia de documentos que acrediten la propiedad, lances, boleta de venta u otro comprobante de pago.

En caso de presentar causas de compromiso de alquiler o de compra venta, el documento en original deberá contener teléfono de contacto, dirección e-mail de la persona o empresa que proporcione los equipos, así como su firma y la del postor. Sin perjuicio del principio de presunción de veracidad, la entidad se reserva el derecho de verificar lo informado por el postor. De advertirse información falsa o inexacta al postor, se dará automáticamente la buena pro y se notificará al OSCE.



Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n 0413 01421 - Nuevo Chimbote
www.muninuevochimbote.gob.pe www.facebook.com/muninuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Región Ancash



Correrán por cuenta del Contratista los riesgos de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo, correrán por cuenta del Contratista los riesgos de materiales para verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos. La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradicción en los documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Otras Provisiones

El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la Supervisión y al Coordinador de la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, cobriendo mejor oficinas, almacenes de equipos y materiales. Los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los quince (15) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y con posterioridad hasta la Recepción de la obra, y en caso de variación deberá ser comunicado de manera documentada ante la Entidad con una anticipación no menor a 15 días calendario, entrando en vigencia una vez transcurrido este plazo.

Estos locales ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, (dejando reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

El almacenamiento de los materiales excepto los no perecederos se realizará, bajo parte cubierta, asegurándose con sistemas laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas practicables.

La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal duro empleado.

Los depósitos o almacenamientos, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos, etc. cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demanden la radiación, el funcionamiento y conservación de los ambientes para la ejecución de la Obra, se entenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dato resultante de la instalación o mantenimiento de estos datos provisionales.

Estas disposiciones no son excluyentes de otras provisiones que pudiera adoptar el Contratista para el más eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demanden su sustitución.

El Contratista deberá adoptar ceras, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde puedan producirse accidentes.



El Contratista deberá cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, maquinarias, equipos y demás utilizados para ejecutar la obra no invadan la vía pública ni ocasionen molestias innecesarias a los usuarios y transeúntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Técnicas Topográficas

El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el levantamiento del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que será sometido a la aprobación de la supervisión.

Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topográficos complementarios relativos a la ejecución y terminación de la Obra, los que consistirán en la colocación de estaciones de construcción y puntos topográficos de referencia, y otras indicadas por el Supervisor. Estas estaciones y puntos fijos constituirán el control en el campo o en la obra, por cuyo término y de acuerdo con los cuales el Contratista deberá dirigir y ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista deberá conservar todos los estaciones y referencias y reponerlas en caso de desaparición.

El supervisor verificará todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecución de la Obra. El Contratista proporcionará al Supervisor todas las facilidades y cooperará en lo necesario para esta verificación.

La verificación de cualquier trazado o de cualquier línea o nivel por el Supervisor, no releva de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depósitos y ambientes construidos deberán ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, dejando al Contratista ejecutar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservación del Medio Ambiente

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, baldadores autorizados para controlar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista deberá examinar su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.

4. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, telefonía y demás servicios. La negligencia del Contratista en reparar el daño causado será causal de rescisión del contrato, sin perjuicio de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista o garantías de Fiel cumplimiento, de ser el caso.





**MUNICIPALIDAD DE
NUESTRO CHIMBOTE**
Bienestar para TODOS

5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La conformidad de la ejecución de la obra por parte de la A.E.T.M.D. no anula su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, es de no menor a siete (07) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra según corresponda, de conformidad con el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por la Ley N°30225. El contratista es responsable de la obtención de los licencias, autorizaciones, permisos, resoluciones y/o cualquier otro documento necesario para la ejecución de la obra.

5. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contralía debió implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Leyes, Resoluciones, Ordenanzas Municipales aplicables a la Actividad, así como para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se comprometió a cumplir y respetar, no teniendo la Entidad suficiente frente a las reclamaciones e a cualquier lunar el Contralía por infracción de las mismas.

El Contralista deberá cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentarias en materia laboral, previsión social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la construcción en el sitio de la actividad y/o campeonatos que establezca por motivo de este control

En caso de incumplimiento de esta obligación, y con reclamo debidamente justificado y aprobado, la Entidad podrá retener del Contratista, el monto reclamado o solicitante que constituya una fianza o garantía a favor de ésta, que cubra dicho monto, hasta solucionar la reclamación.

En cuanto a aumentar o disminuir el porcentaje de los gastos generales y la utilidad del anexo n.º 06 (precio de la oferta) es de absoluta responsabilidad del postor consignar el importe correspondiente, sin desnaturalizar el presupuesto de obra. Resolución N.º 01017-2022-TOE-S1 y N.º 2424-2019-TOE-S2.

El Contratista queda obligado a dar cumplimiento a los pedidos y exigencias de la Supervisión, que sean solicitadas con sujeción al contrato, debiéndole proporcionar a la supervisión las facilidades y elementos necesarios, a fin que el control y seguimiento se efectúe en forma satisfactoria, continua y eficiente.

Durante la realización de los trabajos y demás actividades correspondientes a la obra, el Contratista se ajustará estrictamente a los plazos consignados en los Cuadernos de Bases de Avance de la actividad y de Adquisición de Materiales que formarán parte del Contrato, manteniendo el Comodoro de Camos establecido.

El Contratista no podrá iniciar la ejecución de la obra, si no ha sido abierto el Cuaderno de Obras Digital. Con la apertura del Cuaderno de Obras el Contratista se somete al seguimiento y control de la Supervisión, en todo lo que se refiere a la obra

El Contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la Entidad y la legislación correspondiente en lo que respecta al Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional;

Principales medidas de Mitigación	
Teoría del Impacto	Análisis de localización del Proyecto para evitar áreas de especial interés dentro el punto de vista paisajístico urbano.
1. El proyecto no deberá ocasionar el deterioro del área paisajística urbana de la obra y lugares adyacentes.	Elige adecuadamente la localización para evitar áreas de interés de conservación, así como entes eléctricos, flora y fauna.
2. El proyecto no deberá interferir con los planes de protección de la vida silvestre, tales como: áreas para el control de la erosión y deterioro de la vegetación natural.	

☎ Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n ☎ (043 611421 - Nuevo Chimbote)
 ☎ www.munihuachimbote.gob.pe ☎ www.facebook.com/munihuachimboteoficial
 Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Áncash



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
Bienestar para TODOS

3.	El proyecto no deberá estar focalizado sobre grupos particulares, áreas geográficas limitadas, o su mismo tipo de personas, sino que deberá tener un alcance amplio en la comunidad, de conformidad con las	Eligió adecuadamente la localización para la implementación de la obra de infraestructura. En consecuencia, redujo (previó) una vulnerabilidad por parte del establecimiento, asegurando además su acceso en cualquier situación.
4.	Se deberá asegurar la disposición adecuada de residuos sólidos y líquidos con un fin de no causar daño a la salud de la comunidad, así como a la seguridad y bienestar, tanto de la comunidad como de la familia de cada uno de los beneficiarios.	Proveyó recipientes apropiados para almacenar alimentos, basuras y agua del refectorio, sacando al exterior.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como mínimo las siguientes directrices

- **Disminuir** contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores. Deberá combinarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la salud humana provenientes de la ejecución en cuestión.
- **Los trabajos de la ejecución del Proyecto, no deben generar** malos olores, ni focos infecciosos o altos niveles de contaminación.
- **Mantener** un esquema estricto de conservación del sitio de obras, para prevenir daños y erosiones durante la temporada de lluvias intensas.
- **Mantener** el control meteo de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad en la obra, con el objetivo de evitar accidentes de trabajo. Proveer un uso preventivo. Utilizar una equipación, caja de rescate de basura, tépalo y eliminación correcta de residuos orgánicos tanto sólidos como líquidos. Limpiar y consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, canales y campeonales.
- **Desmontar y demoler** cualquier intervención y obras provisionales, sin dejar componentes que puedan contribuir en el futuro, a fuente de contaminación ambiental.

Con el fin de cumplir con las hipótesis del impacto y las modalidades de mitigación EL CONTRATISTA, deberá evitar o minimizar, durante la ejecución y luego de la fase final de los trabajos, la generación de los siguientes impactos negativos, independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demás normas y reglamentos nacionales:

- | | |
|----|--|
| a) | Contaminación del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc., en el lugar de la obra, así como en el campo o tes italiano. |
| b) | Contaminación del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado. |
| c) | Contaminación sonora (ruido) en áreas urbanas y rurales por motor de equipos y maquinaria pesada. |
| d) | Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso por medio de excavaciones y cortes para construcción, carreteras, etc. |
| e) | Acumulación desordenada de desechos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de la obra y en el campamento. |
| f) | Contaminación de las áreas críticas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto. |
| g) | Generación de condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades transmitidas, como insectos en agua estancada, roedores en depósitos de basura, etc. |
| h) | Desplazamiento paleontológico por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la ejecución de las actividades. |
| i) | Destrucción de vegetación natural fuera del área de construcción por depósito de materiales, acceso al lugar de la obra, carreteras de materiales, camiones de trabajo, etc. |

Respecto a la documentación que obra en su poder relacionado con el proyecto, el Contratista se compromete en forma irrevocable a guardar confidencialmente y no disponer ni hacer uso de ella en ningún momento para fines distintos a los intereses de la Entidad, ni después de la terminación del provecho.

© Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n ☎ (043 611421 - Nuevo Chimbote)
 © www.muninuevochimbote.gob.pe www.facebook.com/muninuevochimboteoficial
 Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Áncash





Bienestar para 70008

El Contratista está obligado a entregar a la Entidad, de acuerdo a lo establecido en el Art. 211 del Reglamento de la LCE, conjuntamente con la liquidación, los planos post construcción y la minuta de declaración de fábrica o memoria descriptiva detallada.

7. ALCANCES INSTALACIONES TEMPORALES

El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecución de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que ocasiona como consecuencia de esta obligación.

8. TAREAS DE HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en días feriados el Contratista deberá solicitar autorización al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual deposita al Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevisibles o que exista peligro, el Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciación.

En todos los casos, El Supervisor procederá a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situación y de su autorización o denegación según corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correrá por cuenta del Contratista los recargos de jornal por horas extraordinarias de su personal.

9. LETREROS INFORMATIVOS (CARTEL DE OBRA)

El Contratista proveerá, mantendrá y mantendrá letreros informativos según el modelo que entregará la ENTIDAD. El letrero a ser colocado será el ubicado en el presupuesto contractual.


Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberá destacarse claramente que la presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato, detallándose.

El Contratista deberá tener colocado el letrero de obra, dentro de los siete (07) días de la orden de iniciación de los trabajos, así mismo deberá anotar el plano de señalización de letreros informativos.

10. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resulten o que pudieran resultar daños a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los daños materiales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor, copias de cualquier comprobante, citación, notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación con cualquier causa



Bienestar para 70008

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (0495 611421 - Nuevo Chimbote)
www.municipalidaddenuevochimbo.pe
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



Bienestar para 70008

y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecución de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

11. RESPONSABILIDAD DE MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.

12. RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligación será de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecución de la construcción total.

Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla por escrito a la ENTIDAD.

En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicación, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo será asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la construcción necesita usar energía eléctrica, o agua, deberá hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y costos que se ocasionen al empleo de tal energía, así como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existan, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo.

Todas las salidas a los terrenos de trabajo que deban permanecer abiertos durante la construcción, deben ser tapados según normas.

En caso de retirarse el Contrato, el Contratista deberá retirar los materiales, insumos, herramientas y demás que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) días de efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligación la ENTIDAD procederá a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidación y/o garantías que tuviera pendientes el Contratista, y será de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robo o deterioro de dichos bienes.

Módulos Referenciales y Control Unificado de Obra Civil

Los Módulos de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las categorías de construcción, las cuales se toman en el presente capítulo del estudio, para estimar el presupuesto de inversión necesaria.

Presupuesto Referencial de Obra Civil

El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y servicios establecidos en el expediente técnico.



Bienestar para 70008

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n (0495 611421 - Nuevo Chimbote)
www.municipalidaddenuevochimbo.pe
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



Bienestar para todos

13. CORRESPONDENCIA

Cualquier comunicación entre el Contratista y la ENTIDAD o al Supervisor se deberá hacer por escrito.

El Contratista llevará un Cuaderno de Obra donde se anotarán las instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista además de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendrán derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en las sus observaciones.

El Contratista deberá entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del Cuaderno de Obra.

El Contratista tendrá siempre en el sitio, a disposición del Supervisor, un juego de todos los planos y bases de especificaciones.

14. PROGRAMA DE TRABAJOS

El programa de trabajos deberá ser elaborado utilizando el Método Del Camino Crítico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las realizaciones originadas por cada hito o día de fuerza mayor.

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirá al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades establecidas.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO			
Frecuencia:			
N°	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
1	NIVEL TOPOGRAFICO	Und	1
2	TEODOLITO	Und	1
3	IMPRES Y ALICATES	Und	1
4	BALDE PARA PRUEBA HIDRAULICA	Und	2
5	MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA MANUAL DE 20LT	Und	1
6	ESCALERA DE 17 PASOS DE ALUMINIO	Und	1
7	COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP	Und	1
8	CORTADORA DE CONCRETO INCL. DISCO	Und	1
9	CAMION GRUA PLIZAJE	Und	1
10	CAJA DE HERRAMIENTAS	Und	1
11	RODILLO LISO VIBRAT. AUTOP. 100-135HP 10-12T	Und	1
12	PETREQUE/CAVADOR SOBRE LLANTAS 54 HP 1 y 1/2	Und	1
13	EQUIPO DE PINTURA	Und	1
14	EQUIPO DE PULIR	Und	1
15	EQUIPO DE ESQUELAR	Und	1
16	ESCALERA TIERRA	Und	1
17	MARTILLO REVOLUCION DE CONCRETO DE 20 kg	Und	1
18	BARQUIN SOLDADORA 200A	Und	2
19	MEGOMETRO DE 5000V	Und	1



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para todos

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n • (0415 611421 - Nuevo Chimbote)
www.municipalidaddenuevochimbote.gob.pe • www.facebook.com/municipalidaddenuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Región Ancash



Bienestar para todos

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE			
FORMACION ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE			
Requisitos:			
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE			
Requisitos:			
A.4 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			
Frecuencia:			
N°	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
1	COMPRESOR DE AIRE	Und	1
2	CARGADOR FRONTAL 3000LBS 125-155HP 3 YD.	Und	1
3	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	Und	1
4	CAMION CISTERNA (2500 GLR.)	Und	1
5	LAVADORA ELECTRICA	Und	1
6	CAMION PLATAFORMA	Und	1
7	VIBRADOR DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18HP-110	Und	1
8	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 18HP-110	Und	1
9	CIZALLA	Und	1
10	CIZALLA PARA ACERO DE CONSTRUCCION HASTA 1"	Und	1
11	ANDAMIO METALICO	Und	1

Importante:

De conformidad con el numeral 48.3 del artículo 48 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa de Bienes, se acredita para la suscripción del contrato.

Importante:

No corresponde señalar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales y otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones de equipamiento que no existan en el expediente técnico.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

CARGO		PROFESION	
Residente de Obra	Especialista en Calidad	Ingeniero Civil y/o Arquitecto	Ingeniero Civil
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo		Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo	

Acreditación:

De conformidad con el numeral 48.3 del artículo 48 y el literal a) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa de Bienes, se acredita para la suscripción del contrato.

Importante:

El postor debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa de Bienes.



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para todos

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n • (0415 611421 - Nuevo Chimbote)
www.municipalidaddenuevochimbote.gob.pe • www.facebook.com/municipalidaddenuevochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia de Santa - Región Ancash



**MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE**
BieneStar para TODOS

Bienestar para TODOS


Requisitos:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CARGO</th> <th>EXPERIENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Residente de Obra</td> <td>24 meses como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o supervisor residente y/o jefe residente principal de obra, en obras similares, que se cumplan dentro la categoría. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.</td> </tr> <tr> <td>Especialista en Calidad</td> <td>24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente y/o responsable de control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad, en obras de concreto, que se cumplan desde la ejecución. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.</td> </tr> <tr> <td>Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo</td> <td>24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en seguridad y salud ocupacional o seguridad o higiene ocupacional o seguridad de obra o supervisor en el trabajo o salud ocupacional o implementación de normas de seguridad o higiene ocupacional o prevención de riesgos laborales, en obras de concreto, que se cumplan desde la ejecución. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.</td> </tr> </tbody> </table>	CARGO	EXPERIENCIA	Residente de Obra	24 meses como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o supervisor residente y/o jefe residente principal de obra, en obras similares, que se cumplan dentro la categoría. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.	Especialista en Calidad	24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente y/o responsable de control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad, en obras de concreto, que se cumplan desde la ejecución. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en seguridad y salud ocupacional o seguridad o higiene ocupacional o seguridad de obra o supervisor en el trabajo o salud ocupacional o implementación de normas de seguridad o higiene ocupacional o prevención de riesgos laborales, en obras de concreto, que se cumplan desde la ejecución. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.
CARGO	EXPERIENCIA								
Residente de Obra	24 meses como Residente y/o jefe y/o supervisor y/o jefe de supervisión y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o supervisor residente y/o jefe residente principal de obra, en obras similares, que se cumplan dentro la categoría. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.								
Especialista en Calidad	24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente y/o responsable de control de calidad o calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad, en obras de concreto, que se cumplan desde la ejecución. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.								
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en seguridad y salud ocupacional o seguridad o higiene ocupacional o seguridad de obra o supervisor en el trabajo o salud ocupacional o implementación de normas de seguridad o higiene ocupacional o prevención de riesgos laborales, en obras de concreto, que se cumplan desde la ejecución. Tendrá un porcentaje de participación del 100% durante la ejecución de obra.								
Atestación:	De conformidad con el numeral 46.3 del literal c) y el literal c) del artículo 139 del Reglamento de conformidad con el numeral 46.3 del literal c) y el literal c) del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación que se acredite para la suscripción del contrato.								
Importante	El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 178 del Reglamento.								
B	<p>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</p> <p>Requisitos:</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas que se cumplan desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>Se considerará obras similares a: Construcción y/o erección y/o instalación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o recuperación y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o remodelación y/o renovación o la combinación de alguno de los terminos anteriores) infraestructuras deportivas y/o servicios deportivos y/o complejos deportivos y/o multicomplejos deportivos y/o polideportivos</p> <p>Atestación:</p> <p>La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivos actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivos constancias de obra; (iii) contratos y sus respectivos constancias de obra.</p>								

Urb. José Carlos Mariátegui Centro Cívico s/n ☎ (013 6114121 - Nuevo Chimbote)
 ☎ www.muninuevochimbote.gob.pe ☞ www.facebook.com/muninuevochimboteoficial
 Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash

MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS

www.munihuavochimbote.gob.pe www.facebook.com/munihuavochimboteoficial
Distrito de Nuevo Chimbote - Provincia del Santa - Región Ancash



MUNICIPALIDAD DE
NUEVO CHIMBOTE

Bienestar para TODOS