

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	10 DE MARZO DE 2025						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N°479 - TABUL, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA" con CUI N°: 2496422						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OEI.03 GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN EL DEPARTAMENTO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	ITEM N° 233-2025						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI. N° 2496422					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	1208-2025-GGR-OES/GOB.REG.TACNA		Fecha de recepción	26/02/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
		Fecha de la tercera versión	—	De oficio	—	Con motivo de observaciones	—	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	—	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			—			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	—	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	—	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		—	Fecha de aprobación	—		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	—	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		—	Fecha de inicio de vigencia	—		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consiguar una síntesis de las observaciones</i>								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
—		—						



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

GASTOS DE SUPERVISION POR CONTRATA						
PROYECTO	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I.R. N° 479 TABUL, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"					
UBICACIÓN	TACNA - TACNA					
SECTOR	VIAJES					
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 MESES					
MODALIDAD	SUPERVISION CONTRATA					
AGOSTO DEL 2024						
ANÁLISIS DE GASTO DE SUPERVISION						
GASTOS DE SUPERVISION						
Item	Descripción	Und.	Cant. Descripción	Cant. Unidad	Precio Unitario \$/	Valor Total \$/
I	Mano de Obra Indirecta					
A	Área de Producción					
1	Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	1.00	15.00	8,500.00	127,500.00
2	Ing. Asistente de Obra	Mes	1.00	12.00	3,900.00	46,800.00
3	Topógrafo	Mes	1.00	2.00	4,200.00	8,400.00
4	Especialista en arquitectura	Mes	1.00	3.00	6,500.00	19,500.00
5	Especialista en estructuras	Mes	1.00	3.00	6,500.00	19,500.00
6	Especialista en instalaciones sanitarias	Mes	1.00	2.00	6,500.00	13,000.00
7	Especialista en ingeniería en Calidad	Mes	1.00	3.00	6,500.00	19,500.00
8	Especialista en Instalaciones Mecánicas - Eléctricas	Mes	1.00	2.00	6,500.00	13,000.00
9	Beneficios Sociales (20%)	Mes	1.00	0.20	267,200.00	53,440.00
B	Área Administrativa					
1	Auxiliar Administrativo	Mes	0.00	12.00	3,000.00	0.00
2	Chofer	Mes	0.00	12.00	2,500.00	0.00
3	Beneficios Sociales (20%)	Glb	1.00	0.20	0.00	0.00
C	Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas					
1	Computadoras e impresoras	gib	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
2	Materiales de Oficina	gib	1.00	1.00	800.00	800.00
3	Copias en General	gib	1.00	1.00	300.00	300.00
D	Servicios de Movilidad					
1	Camioneta 4x2 pick up doble cabina inc. Chofer	Mes	1.00	8.00	6,400.00	51,200.00
2	Suministro y Adquisición de Combustible Diesel	Glb	60.00	8.00	19.00	9,120.00
E	Ensayos de Calidad					
1	Alquiler de equipos para ensayos en campo	Mes	1.00	1.00	800.00	800.00
2	Ensayos de laboratorio (resistencia de concreto, diseño de mezclas y otros)	Glb	1.00	1.00	800.00	800.00
F	Implementos de Seguridad					
1	Implementos de Seguridad	Glb	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
2	Otros imprevistos	gib	1.00	1.00	887.29	887.29
Total de Gastos de Supervision \$/						386,547.29
Nota:						
Relación de Costo Supervision y Costo Directo						
* Sub Total de Obra			\$/	7,730,945.82	5.00%	
* Costo Supervision			\$/	386,547.29		
Relación Costo Supervision / Costo Directo			%	5.00%		
Utilidad						
* Costo Unidad			\$/	19,327.36	5.00%	
Relación de Utilidad / Costo Supervision			%	5.00		
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS						
* Costo Supervision			\$/	405,874.65	18.00%	
* Impuesto General a las Ventas			\$/	73,057.44		
TOTAL GENERAL			\$/	478,932.09		

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA Nuevos ☒ Dólares ☐ Otro: Señalar otra moneda

MONTO S/ 478,932.09 (Cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos treinta y dos con 09/100 Soles)

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	03/03/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	06/03/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	—	NO
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	—	NO
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	—	NO
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			
5.	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 10px;">GOBIERNO REGIONAL DE TACNA</div> <div style="margin-bottom: 10px;"> </div> <div> ABOG. WALTER ATENCIO PILCOMAMANI SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO </div> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				