


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°023-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	1/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACION DE PUENTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE LA QUEBRADA RAYA, EN EL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CASERIO MAPALCA- CASERIO ALTO MAPALCA DEL CASERIO AGUA AZUL-DISTRITO DE RAYMONDI-PROVINCIA DE ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI CON CUI N°2541928						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACION DE PUENTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE LA QUEBRADA RAYA, EN EL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CASERIO MAPALCA- CASERIO ALTO MAPALCA DEL CASERIO AGUA AZUL-DISTRITO DE RAYMONDI-PROVINCIA DE ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI CON CUI N°2541928						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	42						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°960-2023-MPA/GODU		Fecha de recepción	9/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio	-	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1							
	2							

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°023-2023-MPA-CS-AS-1°CONVOCATORIA									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
N° Item		Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		SE ADJUNTA COMO ANEXO A LA PRESENTE EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LOS PROVEEDORES QUE COTIZARON							
DE LA ENTIDAD									
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
		SE ADJUNTA COMO ANEXO A LA PRESENTE EL DETALLE SOLO DE LA ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DE LA ENTIDAD							
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA									
MONEDA		Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		
MONTO		S/101,698.30							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
SE ANEXA A LA PRESENTE LOS DETALLES QUE COTIZARON LOS PROVEEDORES A QUIENES SE LES REMITIO LOS TERMINOS DE REFERENCIA									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25/08/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			28/08/2023		
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO			
se solicitó cotizaciones actualizadas a proveedores cuyas actividades están directamente relacionadas con el objeto de la convocatoria, como sigue: LUIS ALBERTO HUAYANEY ESPINOZA, BESLY SALAZAR LOPEZ, HAROLD PAOLO FLORES RUIZ									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.									
									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									

GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de trabajadores, etc.

- j) Caza ilegal o depredación por parte de los trabajadores de la construcción.
- k) Agresión o interferencia en las costumbres de pequeñas comunidades rurales (en casos aplicables), por parte de los trabajadores de la construcción.

Para ello se deberán adoptar las siguientes medidas:

- ✓ Mantener un esquema eficiente de conservación del sitio de obras para prevenir daños y erosiones por descargas de agua mal controladas.
- ✓ Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.
- ✓ Prever en el campamento cajas de recolección de basura, depósito y eliminación correcta de residuos orgánicos, tanto sólidos como líquidos.
- ✓ Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra y campamentos.
- ✓ Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminación ambiental.

12. FORMAS DE PAGO

De acuerdo con el artículo 171 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.
- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad del servicio prestado.
- Factura.
- Copia de Contrato

Todos los pagos que la Entidad realice a favor del CONSULTOR por concepto del objeto del servicio, se efectuarán de la siguiente manera:

- El **95.00%** del monto contractual, corresponderán al pago en armadas mensuales con el plazo de la supervisión que presentará EL CONSULTOR.
- El **5.00%** del monto contractual se cancelará después de haber revisado la liquidación presentada por el Contratista y esta sea aprobada por el Área de Liquidaciones de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

13. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	SISTEMA DE CONTRATACIÓN	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra	Tarifas	120	Día	S/ 872.614584	S/ 104,713.75
Elaboración de informe final, revisión y cálculo propio de la liquidación del contrato de obra o liquidación final de obra	Suma Alzada				S/ 5,511.25
					S/ 110,114.00



GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

14. Conformidad Del Servicio

A cargo del área usuaria de la Entidad y será por Informe mensual de valorización.

15. Valor Referencial

El Costo total de la Supervisión de la obra asciende a **S/ 101,698.30 (Ciento un Mil Seiscientos Noventa y ocho con 30/100 Soles)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra.

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PART.	MESES	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR TOTAL (\$)
1.00	PERSONAL TECNICO						
1.01	Ing. Supervisor de Obra Civil	Und.	1.00	100%	5.00	11,000.00	55,000.00
1.02	Ing. Especialista Ambiental	Und.	1.00	25%	4.00	8,500.00	8,500.00
1.03	Ing. Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	Und.	1.00	25%	4.00	8,500.00	8,500.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							72,000.00
2.00	CONTROL TECNICO Y OTROS						
2.01	Ensayos de control de Calidad del concreto, suelos y agua						
	DISEÑO DE MEZCLA						
	Concreto f'c=175 kg/cm2	und	1.00			250.00	250.00
	Concreto f'c=210 kg/cm2	und	1.00			250.00	250.00
	Concreto f'c=245 kg/cm3	und	1.00			250.00	250.00
	ENSAYOS DE PROCTOR						
	Material Propio	und	3.00			250.00	750.00
	ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO						
	Ensayo de densidad de campo - redes de distribución	und	4.00			50.00	200.00
	Resistencia a la Compresion del Concreto (Rotura de Probeta)						
	Zapatas	und	12.00			25.00	300.00
	Estribos	und	12.00			25.00	300.00
	Losa y vigas de puente	und	6.00			25.00	150.00
	Losa de aproximación	und	12.00			25.00	300.00
MONTO TOTAL COSTO DE CONTROL TECNICO Y OTROS							2,750.00
3.00	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA						
3.01	Alquiler de Oficina de Supervision	mes	1.00		4.00	300.00	1,200.00
3.02	Materiales de Oficina de Supervision	mes	1.00		4.00	300.00	1,200.00
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA							2,400.00
4.00	COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES						
4.01	Copias Fotostaticas, copias de planos y otros	mes	1.00		4.00	300.00	1,200.00
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES							1,200.00
TOTAL GASTOS GENERALES SUPERVISION							78,350.00
UTILIDAD (10%)							7,835.00
SUB TOTAL							86,185.00
IGV (18 %)							15,513.30
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN							101,698.30

3.1.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS


a) De la especialidad y categoría del consultor de obra

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de Consultor de obras Viales, Puertos y afines en la categoría B o superior.

b) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento:

- 1) El número máximo de consorciados es de 2 integrantes
- 2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 5%



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Viernes, 25 de Agosto del 2023.

CARTA N°25-2023- CONSULTOR - BRSL

A:

Municipalidad Provincial de Atalaya.

Atención:

Sub Gerente de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.

Asunto:

REMITO LA COTIZACIÓN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACION DE PUENTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE LA QUEBRADA RAYA, EN EL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CASERÍO MAPALCA- CASERIO ALTO MAPALCA DEL CASERÍO AGUA AZUL-DISTRITO DE RAYMONDI-PROVINCIA DE ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI CON CUI N°2541928

Por este medio es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente, y al mismo tiempo presentarle mi cotización para la **CONSULTORÍA DE OBRA**, se detalla lo siguiente:

DESCRIPCIÓN	TIPO	COSTO TOTAL
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACION DE PUENTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE LA QUEBRADA RAYA, EN EL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CASERÍO MAPALCA- CASERIO ALTO MAPALCA DEL CASERÍO AGUA AZUL-DISTRITO DE RAYMONDI-PROVINCIA DE ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI CON CUI N°2541928	CONSULTORÍA DE OBRA	S/ 91,551.60 (Noventa y un mil quinientos cincuenta y uno con 60/100) No incluye el IGV.

Adjunto lo siguiente:

- Estructura de Costos
- Declaración Jurada
- Constancia de RNP
- Ficha Ruc

Sin otro particular me despido:

Atentamente;



Ing. Besly Ruth Salazar Lopez
CONSULTOR DE OBRAS
C° 123198

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	UND.	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO	C. UNIT. S/.	C. PARCIAL S/.
1	PERSONAL TÉCNICO						
1.01	Ing. Supervisor de Obra Civil	Und	1.00	100%	5.00	11,500.00	57,500.00
1.02	Ing. Especialista Ambiental	Und	1.00	25%	4.00	9,000.00	9,000.00
1.03	Ing. Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	Und.	1.00	25%	4.00	9,000.00	9,000.00
1.01	Ing. Supervisor de Obra Civil	Und	1.00	100%	5.00	11,500.00	57,500.00
2	CONTROL TÉCNICO Y OTROS						
2.01	Ensayo de Control de Calidad del Concreto, suelos y agua	Und.	1.00			250.00	250.00
	DISEÑO DE MEZCLA	Und.	1.00			250.00	250.00
	Concreto f'c=175 kg/cm2	Und.	1.00			250.00	250.00
	Concreto f'c=210 kg/cm2	Und.					
	Concreto f'c=245 kg/cm2	Und.	3.00			250.00	750.00
	ENSAYO DE PROCTOR						
	Material propio	Und.	4.00			50.00	200.00
	ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO						
	Ensayo de densidad de campo - redes de distribución	Und.	12			25.00	300.00
	Resistencia a la compresión del Concreto (Rotura de Probeta)	Und.	12			25.00	300.00
	Zapatas	Und.	6			25.00	150.00
	Estribos	Und.	12			25.00	300.00
	Losa y vigas de puente	Und.	1.00			250.00	250.00
	Losa de aproximación	Und.	1.00			250.00	250.00
3.00	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA						
3.01	Alquiler de Oficina de Supervisión	mes	1.00		4.00	620.00	2,480.00
3.02	Materiales de Oficina de Supervisión	mes	1.00		4.00	550.00	2,200.00
4.00	COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES						
4.01	Copias Fotostáticas, copias de planos y otros	mes	1.00		4.00	460.00	1,840.00
COSTO DIRECTO							84,770.00
UTILIDAD (8%)							6,781.60
COSTO SIN IGV							91,551.60


Ing. Besly Ruth Salazar Lopez
CONSULTOR DE OBRAS
C# 123198

CARTA N° 001-2023-MPA/LAHE-CONSULTORIA



A : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

ATENCIÓN : SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

ASUNTO : REMITO COTIZACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA.

REFERENCIA : CARTA N°053- 2023-UC-SGASA-GAF/MPA

FECHA : 25 de agosto de 2023

Mediante el presente me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual, presento ante usted la **COTIZACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE PUENTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE LA QUEBRADA RAYA, EN EL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CASERÍO MAPALCA - CASERÍO ALTO MAPALCA DEL CASERÍO AGUA AZUL - DISTRITO DE RAYMONDI-PROVINCIA DE ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI CON CUI N° 2541928"** el cual paso a detallar:

Asimismo, presento el costo directo de mi propuesta a fin de detallar el servicio que se brindara:


Del mismo se adjunta Declaración Jurada en cumplimiento de los términos de referencia en lo adjunto. Se detalla la información de mi representada:

Razón social : Luis Alberto Huayaney Espinoza
Representante legal : Luis Alberto Huayaney Espinoza
Ruc. : 1031682852
Dirección : Dirección, Urb. Los Quenuales Mz F lote 85 Independencia Huaraz
Teléfono : 939 041 428
Email : huayaney@hotmail.com

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PART.	MESES	VALOR UNITARIO (S/)	VALOR TOTAL (S/)
1.00	PERSONAL TECNICO						
1.01	Ing. Supervisor de Obra Civil	Und.	1.00	100%	5.00	12,000.00	60,000.00
1.02	Ing. Especialista Ambiental	Und.	1.00	25%	4.00	9,000.00	9,000.00
1.03	Ing. Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	Und.	1.00	25%	4.00	9,000.00	9,000.00
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							78,000.00
2.00	CONTROL TECNICO Y OTROS						
2.01	Ensayo de Control de Calidad del Concreto, suelos y agua						
	DISEÑO DE MEZCLA						
	Concreto f'c=175 kg/cm2	Und.	1.00			250.00	250.00
	Concreto f'c=210 kg/cm2	Und.	1.00			250.00	250.00
	Concreto f'c=245 kg/cm2	Und.	1.00			250.00	250.00
	ENSAYO DE PROCTOR	Und.					
	Material propio	Und.	3.00			250.00	750.00
	ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO						
	Ensayo de densidad de campo - redes de distribuci	Und.	4.00			50.00	200.00
	Resistencia a la compresi3n del Concreto (Rotura de Probeta)						
	Zapatas	Und.	12			25.00	300.00
	Estribos	Und.	12			25.00	300.00
	Losa y vigas de puente	Und.	6			25.00	150.00
	Losa de aproximaci3n	Und.	12			25.00	300.00
MONTO TOTAL COSTO DE CONTROL TECNICO Y OTROS							2,750.00
3.00	MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA						
3.01	Alquiler de Oficina de Supervisi3n	mes	1.00		4.00	600.00	2,400.00
3.02	Materiales de Oficina de Supervisi3n	mes	1.00		4.00	550.00	2,200.00
MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA							4,600.00
4.00	COMUNICACIONES, SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES						
4.01	Copias Fotostaticas, copias de planos y otros	mes	1.00		4.00	450.00	1,800.00
MONTO TOTAL COSTO DE COMUNICACIONES, SERVICIOS OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES							1,800.00
TOTAL GASTOS GENERALES SUPERVISI3N							87,150.00
UTILIDAD (10%)							8,715.00
SUB TOTAL							95,865.00
IGV (18%)							17,255.70
TOTAL GASTOS DE SUPERVISI3N							113,120.70

Sin otro particular, me suscribo de Usted, esperando poder apoyarlos en su gesti3n.

Atentamente,


COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DE INGENIEROS DE LIMA
Luis Alberto Huayanay Espinoza
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 81484


ING. HAROLD PAOLO FLORES RUIZ
Reg. Consultor: C114728 - CIP. N° 13804
RUC. 10441790762

CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES
SUPERVISIÓN
EJECUCIÓN DE OBRAS

CARTA N° 003-2023-HPFR

Señor:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

Atención:
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES.
UNIDAD DE CONTRATACIONES.



ASUNTO: PRESENTO COTIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE PUENTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE LA QUEBRADA RAYA, EN EL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CASERIO MAPALCA- CASERIO ALTO MAPALCA DEL CASERIO AGUA AZUL-DISTRITO DE RAYMONDI-PROVINCIA DE ATALAYA-DEPARTAMENTO DE UCAYALI CON CUI N°2541928".

Presente.

Distinguido Funcionario:

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo muy cordialmente y a la vez aprovechar la ocasión para presentarme como: para presentarle mi COTIZACIÓN PARA LA CONSULTORÍA DE OBRA en cual paso a detallar:


ITEM	DESCRIPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS
01	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DENOMINADO: "CREACIÓN DE PUENTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE LA QUEBRADA RAYA, EN EL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. CASERIO MAPALCA- CASERIO ALTO MAPALCA DEL CASERIO AGUA AZUL-DISTRITO DE RAYMONDI-PROVINCIA DE ATALAYA- DEPARTAMENTO DE UCAYALI CON CUI N°2541928".

Asimismo, indicamos lo siguiente:

Razón social : HAROLD PAOLO FLORES RUIZ
Representante legal : HAROLD PAOLO FLORES RUIZ
Ruc. : N°10441790762
Dirección : Jr. Cesar Calvo de Araujo N°526-Pucallpa
Teléfono : 982 485 441
Email : hfloresr@hotmail.com.


Harold Paolo Flores Ruiz
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 138041

Jr. Cesar Calvo de Araujo N° 526 - Pucallpa Correo: hfloresr@hotmail.com
CEL: 982485441



ING. HAROLD PAOLO FLORES RUIZ
Reg. Consultor: C114728 - CIP. N° 13804
RUC. 10441790762

De tomarnos en cuenta el plazo de ejecución del servicio y el costo de esta se estipula en el siguiente cuadro detallado:

CONCEPTO	UND	%	CANT	TIEMPO (MES)	PU	PARCIAL	SUB TOTAL
PERSONAL TÉCNICO							
Ingeniero Supervisor de Obra Civil	und	100%	1	5	S. 11,000.00	S. 55,000.00	S. 72,000.00
Ingeniero Especialista Ambiental	und	25%	1	4	S. 8,500.00	S. 8,500.00	
Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	und	25%	1	4	S. 8,500.00	S. 8,500.00	
CONTROL TÉCNICO Y OTROS							
Ensayos de control de Calidad del concreto, arena y agua							S. 2,750.00
DISEÑO DE MEZCLA							
Concreto f'c 175 Kg/cm2	und	1			S. 250.00	S. 250.00	
Concreto f'c 210 Kg/cm2	und	1			S. 250.00	S. 250.00	
Concreto f'c 245 Kg/cm2	und	1			S. 250.00	S. 250.00	
ENSAYOS DE PROCTOR							
Material Propio	und	3			S. 250.00	S. 750.00	
ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO							
Ensayo de densidad de campo -- redes de distribución	und	4			S. 50.00	S. 200.00	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO (ROTURA DE PROBETA)							
Zapatas	und	12			S. 25.00	S. 300.00	
Estribo	und	12			S. 25.00	S. 300.00	
Losa y viga de puente	und	6			S. 25.00	S. 150.00	
Losa de aproximación	und	12			S. 25.00	S. 300.00	
MATERIAL DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA OBRA							
Alquiler de Oficina de Supervisión	Mes	1		4	S. 300.00	S. 1,200.00	S. 2,400.00
Materiales de Oficina de Supervisión	Mes	1		4	S. 300.00	S. 1,200.00	
COMUNICACIONES SERVICIOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES							
Copias fotostáticas, copias de planos y otros	Mes	1		4	S. 300.00	S. 1,200.00	S. 1,200.00
COSTO DIRECTO							S. 78,350.00
UTILIDAD							S. 7,835.00
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISIÓN							S. 86,185.00


Harold Paolo Flores Ruiz
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 138041

Jr. Cesar Calvo de Araujo N° 526 - Pucallpa Correo: hfloresr@hotmail.co
CEL: 982485441



CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES
SUPERVISIÓN
EJECUCIÓN DE OBRAS

ING. HAROLD PAOLO FLORES RUIZ
Reg. Consultor: C114728 - CIP. N° 13804
RUC. 10441790762

Se indica que mis costos son exonerados del IGV.

Quedamos a su pronta respuesta para acceder a nuestra solicitud, para lo cual, nos otorguen la oportunidad de atender a sus requerimientos y cubrir sus expectativas y aportar hacia el logro de los objetivos y metas institucionales, me suscribo de usted, no sin antes aprovechar la ocasión para desearle, éxitos en su gestión y expresarle, las deferencias de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente




Harold Paolo Flores Ruiz
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 138041



CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES
SUPERVISIÓN
EJECUCIÓN DE OBRAS

Jr. Cesar Calvo de Araujo N° 526 - Pucallpa Correo: hfloresr@hotmail.com
CEL.: 982485441