

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Provías
Descentralizado**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

ACTA DE CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**LICITACIÓN PÚBLICA N° 07-2024-MTC/21****CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO
VECINAL EMP. PE-08A - SAN LUIS GRANDE - KM. 15+200 (LAS PALTAS), DISTRITO DE SAN
LUIS - PROVINCIA DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"**

En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas del día 06 de enero de 2025, se reunieron en Jr. Camana N° 678 (PISO 2) - Lima, los miembros del Comité de Selección, designados mediante **Formato N° 04 – N° 47-2024-MTC/21.OA**, de fecha 12 de setiembre de 2024, para la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la Licitación Pública N° 007-2024-MTC/21, con la finalidad de proceder con la admisión de ofertas, evaluación calificación y otorgamiento de la buena Pro, en concordancia con los artículos 73°, 74°, 75° y 76° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF, el mismo que se desarrolló conforme el siguiente correlativo:

- ✓ JULIO CESAR CORDOVA POLONIO – Presidente Titular
- ✓ SEGUNDO RODRIGUEZ TACILLA – Miembro Titular
- ✓ CARLOS ALBERTO CORTES RONCAGLIOLO – Miembro Titular

1. SOBRE EL SORTEO ELECTRÓNICO

El Comité de Selección luego de la evaluación, determinó que las ofertas se encuentran aptas para la etapa de calificación, asimismo se advirtió que los postores que ocuparon el primer lugar han empatado con 100 puntos conforme se muestra a continuación:

N°	PROVEEDOR	ESTADO	OFERTA ECONOMICA	PUNTAJE	ORDEN DE PRELACION
1	CONSTRUCTORA WATTSON S.R.L. - WATTSON S.R.L. - 20530862764	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
2	CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PERU TRACTOR S.R.L. - 20450519783	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
4	CONSORCIO SAN LUIS EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. - 20526351950 SANCHEZ RICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. - 20477233458	ADMITIDO	15,128,920.93	99.99	1°
5	CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L. - 20407893248	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
6	CONTRATISTAS Y CONSULTORES MENDOZA SRL - 20452440912	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
7	CONSORCIO SAN MIGUEL SUNCION INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. - 99000032707 JHB CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. - 20603173229	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
8	CONSORCIO VIAL NORTE CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. - 20445558592 GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - 20481456712	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
10	CONSORCIO SAN PABLO P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC. - 20600917111 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VÍAS AMM S.A.S. - 99000031361	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
12	CONSORCIO CAJAMARCA GRUPO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS INDUSTRIALES Y AFINES S.R.L. - 20439639700 PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES S.R.L. - 20491560909	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
14	CONSORCIO INGENIEROS CONSTRUCCIONES ALARDI S.A.C. - 20488147600 CONSTRUCTORA CAMEN S.A.C. - 20550812984 CONSTRUCCIONES M & F SRL - 20480577567	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
16	V&H CONTRATISTAS GENERALES EIRL. - 20479683728	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
17	CONSORCIO KENOSUR EMPRESA CONSTRUCTORA, CONSULTORA KENOSUR S.A.C. - 20408019959 CONSTRUCTORA SURUPANA S.A.C. - 20447647096	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
19	CONSORCIO SAN LUIS ELILOSA CONSTRUCTORA S.A.C. - 20544848012 CONSTRUCTORA E INVERSIONES J&M NAZARETH E.I.R.L. - 20491399938 MAPEDSA CONTRATISTAS S.A.C. - 20529149221	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
22	CONSORCIO LAS PALTAS DE SAN LUIS CONSTRUCTORA H & C HNOS. S.A.C. - 20539795563 LCL CONTRATISTAS S.A.C. - 20544771478	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Provincias
Descentralizado**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

	CONSTRUCTORA GUERRERO EIRL - 20531455313				
25	CONSORCIO SAN PABLO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES HELCOS S.R.L. - 20529367130 GARCIA VARGAS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.R.L. - 20226217003	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
26	CONSORCIO FORTALEZA RACEN E.I.R.L. - 20609906066 CONSTRUCTORA PUNTO VISUAL S.A.C. - 20534120410	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
28	CONSORCIO MILENIO CORPORACION AGRARIA BAMBU ALTO MAYO E.I.R.L. - 20494015740 CONSTRUCTORA HT SAC - 20493836651	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
31	CONSORCIO GABRIEL CONSTRUCTORA G.N. GAMBOA & CIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20545134536 SCORPION CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - 20534166240	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
32	CONSULTORES & CONSTRUCTORES RIBAB E.I.R.L. - 20488040988	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
33	CONSORCIO DEL NORTE TERRAMAQ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - 20554422749 ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SAC - 20494951020	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
34	TRANSMAVEN S.R.L. - 20455554889	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
37	CONSORCIO SAN PABLO CASA EJECUTORES S.A.C. - 20518080963 CONSULTORA Y EJECUTORA GRUPO GALVEZ SAC - 20491560496 FUPUSA CONSULTORES CONTRATISTA GENERALES S.A.C. - 20601868289	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
38	CONSORCIO NUBE BLANCA SIERRA CONTRATISTAS SAC - 20529651873 UGAZ MEDINA DIEGO ANTONIO - 10166550373	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
39	CONSORCIO TIGUER MEJESA S.R.L. - 20506003351 VCP CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. - 20603550677	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°
42	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN EMPRESA ZRR & ASOCIADOS S.R.L. - 20600979192 CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES - 20407412592	ADMITIDO	15,128,920.92	99.99	1°

Luego de producido el empate se debe realizar el sorteo electrónico a través del SEACE. Al respecto, se realizó el sorteo electrónico siendo los resultados el que se muestra a continuación:

Listado del Resultado del Empate

Código/Ran Postor	Razón Social	Puntaje Total con Bonificación	Orden de Preferencia
20450519763	CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE	99.99	1
20600917111	CONSORCIO SAN PABLO	99.99	2
20600979192	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN	99.99	3
20407883248	CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L.	99.99	4
20445558592	CONSORCIO VIAL NORTE	99.99	5
20554422749	CONSORCIO DEL NORTE	99.99	6
20452440912	CONTRATISTAS Y CONSULTORES MENDOZA SRL	99.99	7
20408019959	CONSORCIO KENNOSUR	99.99	8
20609906066	CONSORCIO FORTALEZA	99.99	9
20545134536	CONSORCIO GABRIEL	99.99	10
20529367130	CONSORCIO SAN PABLO	99.99	11
20488147600	CONSORCIO INGENIEROS	99.99	12
20544848012	CONSORCIO SAN LUIS	99.99	13
20603173229	CONSORCIO SAN MIGUEL SUNCION	99.99	14
20539785563	CONSORCIO LAS PALTAS DE SAN LUIS	99.99	15
20506003351	CONSORCIO TIGUER	99.99	16
20494015740	CONSORCIO MILENIO	99.99	17
20491560909	CONSORCIO CAJAMARCA	99.99	18
20479863728	V&H CONTRATISTAS GENERALES EIRL	99.99	19
20526351850	CONSORCIO SAN LUIS	99.99	20
20491560496	CONSORCIO SAN PABLO	99.99	21
20529651873	CONSORCIO NUBE BLANCA	99.99	22
20530862764	CONSTRUCTORA WATTSON S.R.L. - WATTSON S.R.L.	99.99	23
20488040988	CONSULTORES & CONSTRUCTORES RIBAB E.I.R.L.	99.99	24
20455554889	TRANSMAVEN S.R.L.	99.99	25
20528924221	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C.	94.74	26

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****Viceministerio
de Transportes****Provincias
Descentralizado**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

2. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS:

El comité de selección califica a los postores que obtuvieron los primeros puestos, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

En ese sentido, se procede con la calificación de las ofertas de acuerdo al orden de prelación y conforme al numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas, obteniéndose el siguiente resultado:

Orden de prelación	Postores	Experiencia del postor en la Especialidad (monto facturado acumulado)	Resultados de la calificación
01	CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PERU TRACTOR S.R.L. - 20450519783	S/ 52,450,324.00	CALIFICA
02	CONSORCIO SAN PABLO P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC. - 20600917111 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VÍAS AMM S.A.S. - 99000031361	S/ 55,223,046.24	CALIFICA
03	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN EMPRESA ZRR & ASOCIADOS S.R.L. - 20600979192 CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES - 20407412592	S/ 14,684,168.36	DESCALIFICADA
04	CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L. - 20407893248	S/ 17,090,356.31	CALIFICA
05	CONSORCIO VIAL NORTE CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C. - 20445558592 GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - 20481456712	-----	DESCALIFICADA
06	CONSORCIO DEL NORTE TERRAMAQ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - 20554422749 ASESORIA, DISEÑO Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES SAC - 20494951020	S/ 22,321,927.41	CALIFICA

El detalle de la presente calificación se encuentra en el anexo 2, adjunto al presente


3. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo a los resultados de la calificación se procede al otorgamiento de la buena pro a favor del postor:


- **CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PERU TRACTOR S.R.L.** identificada con RUC N° 20450519783

Por el importe Total de **S/ 15,128,920.92 (Quince millones ciento veintiocho mil novecientos veinte con 92/100 soles).**

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 13:30 horas del mismo día, se dio por concluida la reunión, suscribiendo los presentes en señal de conformidad


JULIO CESAR CORDOVA POLONIO
Presidente del Comité


SEGUNDO RODRIGUEZ TACILLA
Miembro del Comité


CARLOS ALBERTO CORTES RONCAGLIOLO
Miembro del Comité

REPORTE DEL DESEMPATE



Entidad Convocante :
MTC-PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Objeto de la Contratación :
Obra

Nomenclatura :
LP-SM-7-2024-MTC/21-1
Nro. Convocatoria :
1

Descripción del Objeto :
EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-08A - SAN LUIS GRANDE - KM. 15+200 (LAS PALTAS), DISTRITO DE SAN LUIS -

Datos del ítem y sorteo

Número ítem	1	Fecha :	27/12/2024	Hora :	10:56 AM
Descripción ítem	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO				
			Usuario que actualizó : JULIO CESAR CORDOVA POLONIO		

Listado del Resultado del Desempate

Código/RUC Postor	Razón Social	Puntaje Total con Bonificación	Orden de Prelación
20450519783	CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE	99.99	1
20600917111	CONSORCIO SAN PABLO	99.99	2
20600979192	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN	99.99	3
20407893248	CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L.	99.99	4
20445558592	CONSORCIO VIAL NORTE	99.99	5
20554422749	CONSORCIO DEL NORTE	99.99	6
20452440912	CONTRATISTAS Y CONSULTORES MENDOZA SRL	99.99	7
20408019959	CONSORCIO KENNOSUR	99.99	8
20609906066	CONSORCIO FORTALEZA	99.99	9
20545134536	CONSORCIO GABRIEL	99.99	10
20529367130	CONSORCIO SAN PABLO	99.99	11
20488147600	CONSORCIO INGENIEROS	99.99	12
20544848012	CONSORCIO SAN LUIS	99.99	13
20603173229	CONSORCIO SAN MIGUEL SUNCION	99.99	14
20539795563	CONSORCIO LAS PALTAS DE SAN LUIS	99.99	15
20506003351	CONSORCIO TIGUER	99.99	16
20494015740	CONSORCIO MILENIO	99.99	17
20491560909	CONSORCIO CAJAMARCA	99.99	18
20479683728	V&H CONTRATISTAS GENERALES EIRL	99.99	19
20526351950	CONSORCIO SAN LUIS	99.99	20
20491560496	CONSORCIO SAN PABLO	99.99	21
20529651873	CONSORCIO NUBE BLANCA	99.99	22
20530862764	CONSTRUCTORA WATTSON S.R.L. - WATTSON S.R.L.	99.99	23
20488040988	CONSULTORES & CONSTRUCTORES RIBAB E.I.R.L.	99.99	24
20455554889	TRANSMAVEN S.R.L.	99.99	25

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje Total con Bonificación	Orden de Evaluación
20528924221	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C.	94.74	26

ANEXO N° 02											
3.2 REQUISITO DE CALIFICACION DE OFERTAS											
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
EL POSTOR DEBE ACREDITAR UN MONTO FACTURADO ACUMULADO EQUIVALENTE A 1 VEZ EL VALOR REFERENCIA S/ 16,809,912.12											
01 - CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PERU TRACTOR S.R.L. - 20450519783											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
					DEFINIDO						
1	EMPRESA MINERA Q'ORI Q'OCHA S.C.R.L.	S/N	EJECUCION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETAASFALTICA EN CALIENTE DE LA CARRETERA DEL C.P. COMUNIDAD ANCCASI - MINERA Q' ORI Q' OCHA,PROGRESIVA (001+01 KM AL 26+00 KM) L=26 KM, UBICADO EN EL DISTRITO DE CCARHUAYO, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS DEPARTAMENTO DEL CUSCO"	52,450,324.00	52,450,324.00	100%	52,450,324.00	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				52,450,324.00			52,450,324.00				CALIFICA

02 - CONSORCIO SAN PABLO											
P & P INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAC. - 20600917111; SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y VÍAS AMM S.A.S. - 99000031361											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (PESO COLOMBIANO)	IMPORTE	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP EN SOLES (\$/)	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
					DEFINIDO						
1	FUNDACION BRAZOS FUERTES DE COLOMBIA - FUNDAFUERT.	N°FBF-2025-2016	REHABILIT.OCION YMEJORAMIENTO DECIIRRETERASEN ZONAS FRONTERIZAS NO MUNICIPALIZADAS, TRAMO 01: SAN FELIPE (PR0+00-PR 16+00KM)-SAN ANTONIO, LA GUADALUPE (PR+13-PR23+08 KM)-CUCUL "DEPARTAMENTO DEL GUAINIA-SITIO FRONTERIZO CON BRASIL". TRAMO 2: POCOA (PR+36. PR56+12 KM) -MOLO FRANCO, DEPAATAMENTO DEL VAUPES - -SITIO FRONTERIZO CON BRASIL"	49,750,492,107.10	49,750,492,107.10	100%	55,223,046.24	PESOS COLOMBIANOS	0.001110	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				49,750,492,107.10			55,223,046.24				CALIFICA

3- CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN											
EMPRESA ZRR & ASOCIADOS S.R.L. - 20600979192; CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES - 20407412592											
N°	CLIENTE	N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE	% PARTICIPACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
					DEFINIDO						
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI	022 - 2014-LP- UL-MDE/LC	CREACION DE LA CARRETERA RIO SHANGUIVENI - RIO MAPITUNUARI, CPM KEPASHIATO DEL DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO	6,490,007.80	6,702,433.05	90%	6,032,189.75	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI	004 - 2014-LP- UL-MDE/LC	CREACION DE LA CARRETERA PANCHUMAYO ALTO - GUITARRON - HUERTAPATA B DEL DISTRITO DE ECHARATI - LA CONVENCION - CUSCO	5,390,541.37	5,390,541.37	90%	4,851,487.23	SOLES	1.00	CUMPLE	

3	PROVIAS DESCENTRALIZADO	221-2013-MTC/21	REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL: OCOÑA- PIUCA (LONG. 52.026 KM), UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	8,449,063.64	8,576,704.58	100%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	PRESENTA CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 11.11.2013, EL CUAL TIENE UNA ANTIGUEDAD MAYOR A LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACION, ASIMISMO, NO ADJUNTA EL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, NO PUDIENDO DETERMINAR EL PERIODO DE VALIDEZ DEL CONTRATO, EL CUAL SE COMPUTA DESDE LA SUSCRIPCION DE MENCIONADO DOCUMENTO, SEGUN LO ESTABLECIDO COMO REQUISITO DE CALIFICACION - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, INDICADA EN LAS BASES INTEGRADAS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNION ASHANINKA	309-2022-MDUS-LC/AM	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO GRAN CHINUNGARI - RIO QUISTO- TRAMO KINKIBIRI - KITAMORUNGANI - AGUAS CALIENTES DEL DISTRITO DE UNION ASHANINKA	7,128,855.22	7,600,982.76	50%	3,800,491.38	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				27,458,468.03			14,684,168.36				DESCALIFICA

4.- CONSTRUCTORA ROKE E.I.R.L. - 20407893248											
Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE	% PARTICIP ACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
					DEFINIDO						
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ANGARAES - LIRCAY	002-2017-GM/MPAL/LP	Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la carretera Tramos: Localidadde Azafran - Común Corral - Buenavista- Tambopampa - Pumacaray - Soccllabamba, desvío Hualmina, desvío Pumacaray - Pulpeira - Nueva Jerusalem, desvío Soccllabamba- Curirumi- Pimientade os Distritos de Seclla, Huanca Huanca y Lircay, Provincia de Angaraes, Departamento de Huancavelica.	8,034,227.27	8,016,099.32	74%	5,931,913.50	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY	67-2020-MDAACD GM	Mejoramiento de la carretera del tramos San José - Rumichaca del Distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho con Código Único de Inversión N° 2281590	8,258,565.59	10,854,784.75	50%	5,427,392.38	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS	003-2022- MDCH/UA	Mejoramiento del servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal de Chilcas - Tarapata - Ccoyama, desvío Ccoyama - Retama, Distrito de Chilcas La Mar Ayacucho, con Código Unificado N° 2301684	5,731,050.44	5,731,050.44	100%	5,731,050.44	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				22,023,843.30			17,090,356.31				CALIFICA

5 . CONSORCIO VIAL NORTE CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C.. - 20445558592; GENESIS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - 20481456712											
Nº	CLIENTE	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	DENOMINACION	CONTRATO (SOLES)	IMPORTE	% PARTICIP ACION	MONTO AFECTADO X PARTICIP	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	CONDICIÓN	OBSERVACIONES
					DEFINIDO						
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE	S/N	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES BOLIVAR, PASAJE 2, TABLA CHICA, PASAJE SAN MARTIN, LAS AGUILAS, ESPINAR Y BOLOGNESI, DISTRITO DE SUPE - BARRANCA - LIMA	4,325,150.62	4,325,150.62	99%	0.00	SOLES	1.00	NO CUMPLE	PRESENTA INCONGRUENCIA ENTRE LA PROMESA FORMAL DE CONSORCIO Y EL CONTRATO PRESENTADO PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD, YA QUE, EN LA PROMESA FORMAL DE CONSORCIO EL INTEGRANTE CONSTRUCTORA QUIMERA S.A.C, NO ESTABLECE DENTRO DE SUS OBLIGACIONES QUE SERÁ EL RESPONSABLE DE ACREDITAR LA EXPERIENCIA.

1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAISA	CONTRATO N° 074-2017	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL LOCALIDAD DE CCAJLAHITO - LOCALIDAD DE LISAHUACCHI DEL DISTRITO DE SAISA, LUCANAS-AYACUCHO"	3,722,865.00	3,861,924.69	100%	3,861,924.69	SOLES	1.00	CUMPLE	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALCOS	CONTRATO N° 033-2018/MDCH/SA	"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE CHALCOS Y PAMPARCA, DISTRITO DE CHALCOS- SUCRE AYACUCHO"	4,151,631.36	4,151,631.36	100%	4,151,631.36	SOLES	1.00	CUMPLE	
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS	CONTRATO N° 258 - 2018-OL/GM-MPCT	"REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE MARA - HAQUIRA PROVINCIA COTABAMBAS - APURIMAC"	12,583,124.18	12,808,909.85	60%	7,685,345.91	SOLES	1.00	CUMPLE	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE HUIRPACANCHA	S/N	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO DE YERBABUENAYOOC- SAN JUAN DE HUIRPACANCHA 7KM, DISTRITO DE SAN ISIDRO - HUAYTARA- HUANCVELICA"	1,865,165.19	2,072,351.69	100%	2,072,351.69	SOLES	1.00	CUMPLE	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA	CONTRATO (PUBLICA ESPECIAL) N° 01- 2020/MDCHB/CS-1	"RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINO VECINAL -4.87 KM EN EMP.PE 1SF (LOS ANGELES) C.P LURINCHINCHA- DISTRITO DE CHINCHA BAJA - PROVINCIA DE CHINCHA- ICA"	3,652,745.19	3,652,745.19	90%	3,287,470.67	SOLES	1.00	CUMPLE	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHA BAJA	CONTRATO (PUBLICA ESPECIAL) N° 02- 2020/MDCHB/CS-1	"RECONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL - 1.64 KM EN EMP. PE -1S - C.P SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE CHINCHA BAJA, DE LA PROVINCIA DE CHINCHA-REGION ICA"	1,804,575.84	1,804,575.84	70%	1,263,203.09	SOLES	1.00	CUMPLE	
MONTO ACREDITADO				27,780,106.76			22,321,927.41				CALIFICA

