

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
<b>1. DATOS GENERALES</b>									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/02/2025							
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION INDIRECTA							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO- RECREATIVO DE LA ASOCIACIÓN LOS MONTONEROS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" CUI: 2142896							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	18							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		CUI. 2142896					
		Documento que declaró la viabilidad							
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 00792-2025-SGEOPAI-GOPI-MDCC			Fecha de recepción		4/02/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO								
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
2.9	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>									
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								

**FORMATO**  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO-RECREATIVO DE LA ASOCIACIÓN LOS MONTONEROS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" - CUI 2142896					
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	Nº DE PERIODO DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL	SISTEMA CONTRAT.
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	180	DIAS	1,009.497666666667	181,709.58	TARIFA
LIQUIDACION DE OBRA				45,427.40	SUMA ALZADA
<b>TOTAL</b>				<b>227,136.98</b>	

DESCRIPCIÓN	(% del C.T.)	MONTO S/.
Supervisión de Ejecución de Obra	80.00%	181,709.58
Liquidación de Obra	20.00%	45,427.40
<b>COSTO TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>227,136.98</b>

GASTOS DE SUPERVISION							
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO DE LA ASOCIACIÓN LOS MONTONEROS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA"							
CONTRATACION DE PERSONAL (COSTO DIRECTO)							103,200.00
A	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - PERSONAL						103,200.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Personas	% Part.	Tiempo	Sub Total	PARCIAL
01	Ing. Supervisor de Obra	mes	1.00	100%	6.00	7,400.00	44,400.00
02	Asistente de Supervisión	mes	1.00	100%	6.00	3,500.00	21,000.00
03	Ing. Seguridad de Obra y Salud Ocupacional	mes	1.00	100%	6.00	4,200.00	25,200.00
04	Especialista Ambiental	mes	1.00	50%	6.00	4,200.00	12,600.00
GASTOS GENERALES							43,456.26
B	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - BIENES						5,475.40
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Sub Total	PARCIAL
	Bienes de consumo						
01	Insumos de Impresión (cartuchos, etc)	Est	2.00		6.00	50.00	600.00
02	Sellos personal administrativo	Est	1.00		1.00	15.00	15.00
	Materiales de escritorio						
03	Materiales de escritorio - papeleria	Est	1.00		6.00	700.00	4,200.00
	Implementos de seguridad personal						
04	Casco de seguridad	Und	4.00		1.00	24.00	96.00
05	Chaleco de seguridad	Und	4.00		1.00	20.00	80.00
06	Zapatos de seguridad	Und	4.00		1.00	65.00	260.00
07	Guantas de seguridad	Und	4.00		1.00	28.00	112.00
08	Lentes de seguridad	Und	4.00		1.00	16.00	64.00
09	Mascarillas antipolvo	Und	4.00		1.00	12.10	48.40
C	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD						5,155.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Sub Total	PARCIAL
1	PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS	serv.	15.00		-	85.00	1,275.00
2	ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO	serv.	5.00		-	75.00	600.00
3	ENSAYOS DE ANALISIS DE AGREGADOS	serv.	6.00		-	85.00	390.00
4	DISEÑO DE MEZCLAS	serv.	4.00		-	500.00	2,000.00
5	PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESION	serv.	28.00		-	30.00	840.00
6	PRUEBAS PARA INSTALACIONES	serv.	2.00		-	25.00	50.00
D	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS						30,120.00
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Sub Total	PARCIAL
	Alquiler de Bienes Muebles						
01	Alquiler de camioneta 4x4	mes	1.00	1.00	6.00	3,500.00	21,000.00
	Combustible						
02	Combustible	gln	80.00	1.00	6.00	19.00	9,120.00
E	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA - OTROS						2707.86
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Sub Total	PARCIAL
01	Caja Chica	gln	1.00		1.00	2,847.66	2,707.86
<b>TOTAL, CD Y GG</b>							146,658.26
<b>UTILIDAD 5%</b>							7,332.91
<b>SUB TOTAL</b>							153,991.17
<b>I.G.V. 18%</b>							27,718.41
<b>TOTAL</b>							<b>181,709.58</b>

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO-RECREATIVO DE LA ASOCIACIÓN LOS MONTONEROS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" - CUI 2142896							
LIQUIDACION							
F	REVISION Y CONFORMIDAD DE LIQUIDACION						45,427.40
CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Sub Total	PARCIAL
01	Gastos de Revisión y conformidad de Liquidación de Obra	gln	1.00		1.00	38,497.80	38,497.80
<b>I.G.V. 18%</b>							6,929.60
<b>TOTAL</b>							<b>45,427.40</b>

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	SOLES
		MONTO	s/ 227,136.98 (Doscientos veintisiete mil ciento treinta y seis con 98/100 soles)					

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.


"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO-RECREATIVO DE LA ASOCIACIÓN LOS MONTONEROS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" - CUI 2142896					
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	N° DE PERIODO DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL	SISTEMA CONTRAT.
SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	180	DÍAS	1,009.497666666667	181,709.58	TARIFA
LIQUIDACIÓN DE OBRA				45,427.40	SUMA ALZADA
<b>TOTAL</b>				<b>227,136.98</b>	

DESCRIPCIÓN	(% del C.T.)	MONTO S/.
Supervisión de Ejecución de Obra	80.00%	181,709.58
Liquidación de Obra	20.00%	45,427.40
<b>COSTO TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>227,136.98</b>

GASTOS DE SUPERVISIÓN							
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO DE LA ASOCIACIÓN LOS MONTONEROS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA"							
CONTRATACIÓN DE PERSONAL (COSTO DIRECTO)							
<b>A</b>	<b>COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - PERSONAL</b>					<b>Sub Total</b>	<b>103,200.00</b>
CODIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Personas	% Part.	Tiempo	Monto Mensual	PARCIAL
01	Ing. Supervisor de Obra	mes	1.00	100%	6.00	7,400.00	44,400.00
02	Asistente de Supervisión	mes	1.00	100%	6.00	3,500.00	21,000.00
03	Ing. Seguridad de Obra y Salud Ocupacional	mes	1.00	100%	6.00	4,200.00	25,200.00
04	Especialista Ambiental	mes	1.00	50%	6.00	4,200.00	12,600.00
<b>GASTOS GENERALES</b>							<b>43,458.26</b>
GASTOS FIJOS							
<b>B</b>	<b>COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - BIENES</b>					<b>Sub Total</b>	<b>5,475.40</b>
CODIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
	<b>Bienes de consumo</b>						
01	Insumos de Impresión (cartuchos, etc)	Est	2.00		6.00	50.00	600.00
02	Sellos personal administrativo	Est	1.00		1.00	15.00	15.00
	<b>Materiales de escritorio</b>						
03	Materiales de escritorio - papelería	Est	1.00		6.00	700.00	4,200.00
	<b>Implementos de seguridad personal</b>						
04	Casco de seguridad	Und	4.00		1.00	24.00	96.00
05	Chaleco de seguridad	Und	4.00		1.00	20.00	80.00
06	Zapatos de seguridad	Und	4.00		1.00	65.00	260.00
07	Guantos de seguridad	Und	4.00		1.00	28.00	112.00
08	Lentes de seguridad	Und	4.00		1.00	16.00	64.00
09	Mascarillas antipolvo	Und	4.00		1.00	12.10	48.40
<b>C</b>	<b>PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD</b>					<b>Subtotal</b>	<b>5,155.00</b>
CODIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
1	PRUEBA DE COMPACTACIÓN DE SUELOS	serv.	15.00		-	85.00	1,275.00
2	ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO	serv.	8.00		-	75.00	600.00
3	ENSAYOS DE ANÁLISIS DE AGREGADOS	serv.	6.00		-	65.00	390.00
4	DISEÑO DE MEZCLAS	serv.	4.00		-	500.00	2,000.00
5	PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	serv.	28.00		-	30.00	840.00
6	PRUEBAS PARA INSTALACIONES	serv.	2.00		-	25.00	50.00
GASTOS VARIABLES							
<b>D</b>	<b>COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - SERVICIOS</b>					<b>Sub Total</b>	<b>30,120.00</b>
CODIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
	<b>Alquiler de Bienes Muebles</b>						
01	Alquiler de camioneta 4x4	mes	1.00	1.00	6.00	3,500.00	21,000.00
	<b>Combustible</b>						
02	Combustible	gln	80.00	1.00	6.00	19.00	9,120.00
<b>E</b>	<b>COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OTROS</b>					<b>Sub Total</b>	<b>2,707.86</b>
CODIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
01	Caja Chica	gln	1.00		1.00	2,847.86	2,707.86
<b>TOTAL, CD Y GG</b>							<b>146,658.26</b>
<b>UTILIDAD 5%</b>							<b>7,332.91</b>
<b>SUB TOTAL</b>							<b>153,991.17</b>
<b>I.G.V. 18%</b>							<b>27,718.41</b>
<b>TOTAL</b>							<b>181,709.58</b>

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO-RECREATIVO DE LA ASOCIACIÓN LOS MONTONEROS, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA" - CUI 2142896							
LIQUIDACIÓN							
<b>F</b>	<b>REVISIÓN Y CONFORMIDAD DE LIQUIDACIÓN</b>					<b>Sub Total</b>	<b>45,427.40</b>
CODIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	% Part.	Tiempo	Costo	PARCIAL
01	Gastos de Revisión y conformidad de Liquidación de Obra	gln	1.00		1.00	38,497.80	38,497.80
<b>I.G.V. 18%</b>							<b>6,929.60</b>
<b>TOTAL</b>							<b>45,427.40</b>



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>				
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>				
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	1/09/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	1/09/2024
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
<b>5.</b>	<div style="text-align: center;">  <p><b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO</b></p> <p>.....</p> <p>Mg. José Augusto Jhonadan Zevallos Banda</p> <p>Sub Gerente de Logística y Abastecimientos</p> </div>			
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>				
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				